UMOWA Nr IR...... 2020

zawarta w trybie przepisOw Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych.
(tj. Dz.U. 2 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej w skrocie ,,ustawa,,

wdniu .......................... W Chocianowie
pomiedzy
Gming Chocianow (692-22-53-913)
UL Ratuszowa 10, 59-140 Chocianow
reprezentowang przez
przy kontrasygnacie

zwang w dalszej czgsci umowy Zamawiajacym

a

..................... y ZaM. ............, PESEL ............... prowadzqgcym/prowadzqcq dziatalnos¢
gospodarczq/ reprezentujgcym firme pod nazwq: ............ z siedzibg W ........................za-
rejestrowang w... ...... ....,

NIP.........ccco e, Regon... o (odpowiednio)

zwang w dalszej cze$ci umowy Wykonawca,

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robot
budowlanych pn.: ,,Budowa nowego osrodka zdrowia w miejscowosci Trzebnice” strony zawierajg
umowe nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych zgodnie z kpl. dokumentacja
techniczng opracowang przez ................

2. Adres inwestycji: powiat polkowicki, gmina Chocianoéw, miejscowos¢ Trzebnice:

— obreb Trzebnice: dz. 815,816, 817, 818

3. Przedmiot zamowienia sg: realizacja robot budowlanych polegajacych na budowie osrodka
zdrowia w Trzebnicach wraz z wjazdem na dziatke, o§wietleniem terenu, ogrodzeniem oraz
zagospodarowaniem terenu. Planowana inwestycja znajdowac si¢ bedzie na dziatce nr 816,
obreb Trzebnice, wjazd na dziatke poprzez istniejacy zjazd z drogi powiatowej na dziatke nr
818 oraz dziatke 817 w miejscowosci Trzebnice. Inwestycja obejmuje budowe nowego
wolnostojacego, niepodpiwniczonego, parterowego budynku z przeznaczeniem na osrodek
zdrowia w miejscowosci Trzebnice. Podziat funkcjonalny obiektu: - gabinet internistyczny,
gabinet potoznej i pielegniarki srodowiskowej, gabinet zabiegowy, gabinet stomatologiczny,
pomieszczenia pomocnicze, kotlowania, rejestracja oraz gabinet dzieci zdrowych i gabinet
szczepien.



4. Szczegotowy zakres robdt opisany zostal w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budow-
lanych, ktore stanowig zalaczniki do niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i nor-
mami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie in-
formacje, ktore mogltyby mie¢ wptyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacja zadania
oraz na prawidtowe ustalenie zakresu prac i wysoko$ci wynagrodzenia umownego, a nadto
os$wiadcza, ze zapoznat si¢ szczegdtowo ze wszystkimi zalozeniami inwestycji i dokumentami
posiadanymi przez Zamawiajacego i ww. informacje i dokumenty okre$laja przedmiot niniej-
szej umowy w sposOb wystarczajacy i gwarantujacy jej wykonanie w catosci bez koniecznosci
uzupetnien i ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy zapoznal si¢ z warunkami lokalnymi dla
realizacji inwestycji, w tym szczegoélnie z mozliwo$cia: urzadzenia zaplecza budowy, zasila-
nia w media, dojazdu do terenu budowy, ze stanem drog dojazdowych itp. 1 w zwigzku z tym
nie wnosi i nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie.

§2.
Warunki realizacji robot budowlanych

Wykonawca zapewni kierownictwo robot, site robocza, materiaty, sprzet i inne urzadzenia oraz
wszelkie przedmioty niezbgdne do wykonywania zamoéwienia oraz usuni¢cia wad w takim
zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie
wywnioskowane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowo - techniczng, nalezyta staranno$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
technicznymi, standardami, wiedzg techniczng, etyka zawodowa oraz postanowieniami niniejszej
umowy.

Inwestycja zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urzadzen Wykonawcy i z materiatow
dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie naleznosdci z tym zwigzane zostalty uwzglednione
w wynagrodzeniu umownym. Wszelkie materiaty i wurzadzenia wykorzystywane przez
Wykonawce przy realizacji inwestycji powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
szczegotowo w przepisach Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. 22016 1. poz. 1570 z p6zn. zm.). Wykonawca o§wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu
umowy nie bedzie uzywat zadnych materialow zakazanych przepisami szczegétowymi.

Na kazde Zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Techniczng certyfikaty, oceny higienicznej
aprobaty techniczne zastosowanych materialow i wyrobow.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za zastosowanie
wlasciwych materialow i technologii do realizacji zadania inwestycyjnego, ze wzgledu na cel
jakiemu ma ona stuzy¢, chyba ze materialy te i technologie zostaty wskazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego do zastosowania.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na kazde zadanie Zamawiajacego, na wlasny koszt
badan jako$ciowych w odniesieniu do wykonanych robot budowlanych i zastosowanych przez

str. 2



10.

11.

12.

13.

14.
15.

Wykonawce materiatow. Jezeli jednak wynik takich badan bedzie korzystny dla Wykonawcy, to
Zamawiajacy zwrdci mu koszty tych badan.

Zamawiajacy jest upowazniony do prowadzenia kontroli zgodnoS$ci prac z umowg, dokumentacja
projektowa/techniczna, obowigzujacymi normami technicznymi, przepisami prawa budowlanego
i dobrg praktyka budowlang. W tym celu Zamawiajacy i upowaznione przez niego osoby maja
zapewniony nieograniczony dostep na plac budowy, do warsztatow i placow sktadowych, na
ktorych znajduja si¢ materiaty i wyroby shuzace wykonaniu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c¢ i koszty transportu, wykonania i biezacego utrzymywania:
zabezpieczenia terenu budowy, drég wewngtrznych 1 innych urzadzen, w tym licznikow
i podlicznikow oraz instalacji, dla potrzeb prowadzonych rob6t budowlanych oraz utrzymania
drog zewnetrznych prowadzacych do terenu budowy, a takze pokrywa wszystkie optaty i koszty
zuzycia wszelkich mediow 1 korzystania zustug dla realizacji umowy, m. in. wody
i odprowadzania §ciekow, energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej, wywozu odpadow, potaczen
telekomunikacyjnych, jak réwniez zwigzane z zajeciem i utrzymaniem w czysto$ci jezdni,
zabezpieczeniem terenu budowy iznajdujgcego si¢ na nim mienia, a takze koszty prac
geodezyjnych.

Wykonawca zapewni obstuge geotechniczng i1 geodezyjng tacznie z zalozeniem osnowy
realizacyjnej, geodezyjnym wytyczeniem, geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza. Koszt
ww. obstugi ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac teren budowy zgodnie z wymogami wlasciwej
gospodarki odpadami oraz w sposodb zapewniajacy ochron¢ powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego i wlasciwie eksploatowanego
sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robdt, a po zakonczeniu
prac do zlikwidowania placu budowy na wtasny koszt i doprowadzenia terenu do nalezytego stanu
(pelnego uporzadkowania) wraz z uporzadkowaniem terenéw przylegtych.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w taki sposdb, aby nie wystapity uszkodzenia
drzew, istniejacych obiektow, w tym infrastruktury technicznej istniejacej (nadziemnej i
podziemnej), zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegajacych przebudowie oraz
zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystgpienia uszkodzen drzew lub obiektow
lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych
obiektow lub infrastruktury na wlasny koszt.

W  przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczeciem
uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sgsiedniej nieruchomosci z jej
wlascicielem, a po zakonczeniu robdt Wykonawca obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate
w wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zamiar rozpoczgcia robot wlasciwym gestorom sieci, ktorzy
dokonywali uzgodnien dokumentacji, pod ktoérych nadzorem maja by¢ wykonywane roboty. Koszt
nadzoréw branzowych lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca na wlasny koszt doprowadzi do odbioru urzadzen przez gestoréw sieci.

Wykonawca poniesie koszty wykonania wymaganych wilasciwymi przepisami prob, badan
1 pomiarow oraz koszty uzyskania od wtasciwych organow odpowiednich za§wiadczen.

§3.
Obowiazki Stron

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
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2.

1)
2)
3)

4)
S)

6)

przekazanie pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy Wykonawcy, w terminie
10 dni liczac od dnia podpisania umowy,

protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy, nie pozniej niz w terminie 7 dni
liczac od dnia podpisania umowy,

zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

koordynacja procesu inwestycyjnego,

dokonywanie i potwierdzanie zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawce za posrednictwem 0s6b sprawujacych funkcje techniczne na budowie,
zaptata Wykonawcy wynagrodzenia umownego za prace wykonane zgodnie z niniejszg
umowa.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy migdzy innymi:

1))
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

przyjecie placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

terminowe wykonywanie prac obj¢tych niniejsza umowa,

terminowe regulowanie zobowigzan wzgledem podwykonawcow,

udziat w naradach technicznych, udzielania stosownych wyjasnien, obecnosci na terenie
budowy, udziat w odbiorach,

zapewnienie bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego, poprzez odpowiednie
zabezpieczenie 1 oznakowanie prowadzonych robdt budowlanych oraz dbanie o stan
techniczny oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania, zapewnienie dozoru
placu budowy i realizowanych obiektéw w okresie prowadzonych robot,

spelnienie wszelkich zobowigzan wobec o0so0b ftrzecich, powstaltych w zwigzku
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub
urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych
czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terenu osob trzecich, tj. czasowe zajgcie
terenu, prawo przejazdu itp. w zwigzku z podjetymi i wykonywanymi robotami
budowlanymi,

uzyskanie wszelkich uzgodnien oraz niezbednych dokumentéw i warunkéw w celu
cigglego zaopatrzenia terenu budowy w energi¢ elektryczng, wodg, odprowadzanie wod
pochodzacych z odwodnienia wykopow, $ciekow bytowych przez caly okres realizacji
robot budowlanych i ponoszenie zwigzanych z tym oplat,

wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng i wode dla
potrzeb budowy oraz socjalnych,

odplatne korzystanie z energii elektrycznej, wody i innych mediow na placu budowy
niezb¢dnych do realizacji umowy, ktore beda rozliczone na podstawie rzeczywistego
zuzycia, na podstawie wystawionej przez upowazniony podmiot faktury VAT/dokumentu
ksiggowego,

10) zatrudnienie do kierowania robotami o0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia

budowlane oraz aktualne potwierdzenia przynaleznos$ci do Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa lub jej odpowiednika,

11) wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego,

12) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow,

13) prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu celem dokonywania

Wwpisow i1 potwierdzen,

14) skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajacych na oceng

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy we wszystkich branzach, a w szczego6lnosci
atestow materialowych wynikajacych z przepisow budowlanych,
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15) przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowigzujacymi przepisami odbioréw i kontroli
przez wiasciwe urzedy i organy administracji, rzeczoznawcoOw i1 wymagany dozor
techniczny oraz dostarczenie wszelkich koniecznych atestow materiatowych, tacznie
z pokryciem kosztow z tym zwigzanych,

16) wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

17) dostarczenie wszelkiej innej niezbednej dokumentacji potrzebnej do wypehienia przez
Zamawiajacego obowiazkow wynikajacych z prawa lub niniejszej umowy,

18) zabezpieczenia terenu budowy, zabezpieczenia wykopow, utrzymania terenu budowy
w stanie wolnym od przeszkdd, sktadowania materialow 1 sprzgtu w ustalonych miejscach
w nalezytym porzadku oraz do usuwania na biezgco zb¢dnych materialow, odpadow
1 Smieci,

19) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
ijednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego,

20) zagospodarowania we wlasnym zakresie i na wiasny koszt terenu budowy i zaplecza
socjalnego dla potrzeb wlasnych — zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami;

21) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osOb posiadajagcych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i1 przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia,

22) zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji oraz kosztéw ich utylizacji,

23) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong
ppoz. i dozér mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na ternie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek
z prowadzonymi robotami,

24) ponoszenia pelniej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow,

25) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie trwania robot,

26) zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej, opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike 1 warunki prowadzenia robot,

27) usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych po zakonczeniu robot,

28) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazania go Zamawiajacemu,

29) ponoszenie wszelkiej odpowiedzialnosci, w tym wszelkich optat i kar za przekroczenie
w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
w szczegolnosci ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu,

30) usuwanie w sposob terminowy i na wylaczny swoj koszt wad i usterek stwierdzonych
przez Zamawiajacego w czasie trwania robot budowlanych, po ich zakonczeniu, a takze
w okresie gwarancyjnym,

31) zapewnienie i przeprowadzenie na wlasny koszt prob, sprawdzen,

32) obstuga geodezyjna (w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) i geologiczna,

33) ubezpieczenie budowy z tytutu odpowiedzialnosci za wypadki i szkody wyrzadzone przy
realizacji robdt, w tym ubezpieczenie wlasnych pracownikow na czas trwania budowy
iutrzymywania tego ubezpieczenia co najmniej do dnia bezusterkowego odbioru
koncowego robot budowlanych objetych niniejsza umowa, zgodnie z postanowieniami
§ 15 niniejszej umowy.
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3. Wszystkie materialty pochodzace z prowadzonych w ramach tej umowy robot, wymagajace
wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robdt rozbidrkowych,

ziemnych, ewentualnej wycinki i karczowania drzew i krzewow, beda stanowily wilasnosc

Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest sukcesywnie zgodnie z postgpem robot do ich

przewiezienia i utylizacji na wtasny koszt.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ nie sprzeciwia¢ udostgpnieniu placu budowy innym Wykonawcom

w sytuacji przystapienia przez Zamawiajacego do realizacji zakresu robot wylaczonych

z przedmiotowego postepowania.

§ 4.

Termin realizacji umowy

Przedmiot umowy nalezy zrealizowac w terminie do eceeveeerererareserosasesnen

Celem rozwigzania ewentualnych watpliwo$ci, przedmiot umowy uznaje si¢ za zrealizo-

wany w dniu, w ktorym wykonane roboty zostang w cato$ci odebrane, a fakt ten znajdzie

potwierdzenie w protokole odbioru koncowego.

§5.
Odbiory wykonanych robdt

1. W ramach realizacji rob6t budowlanych objetych umowa wystepowac beda nastgpujace odbiory:

1)
2)
3)

odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
odbiér koncowy,
odbidér pogwarancyjny.

2. Procedura odbioru robot zanikajacych:

1)

2)

Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych
inspektoréw nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

zgloszenie nastapi w formie: wpis do dziennika budowy oraz faksem lub telefonicznie do
Zamawiajacego,

3) jezeli Wykonawca nie poinformowal w powyzszy sposob o tych faktach inspektora

4)

5)

6)

nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub wykonaé otwory niezbedne do ich
zbadania, a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

inspektor nadzoru dokona odbioru roboét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu
w ciggu 3 dni od dnia zgloszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy,

nieodebranie robot w tym terminie nie wstrzymuje postgpu prac, a roboty zanikajace oraz
ulegajace zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidtowo,

z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ stosowny protokot.

3. Procedura odbioru koncowego:
1) po zakonczeniu calosci robot budowlanych objetych niniejsza umowg oraz pisem-

nym powiadomieniu Zamawiajgcego o tym fakcie przez kierownika budowy i po-
twierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru, Zamawiajgcy wyznaczy
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2)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

dat¢ rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych przedmiot
umowy.

na dzien zgloszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przeka-
za¢ Zamawiajacemu komplet dokumentéw dotyczacych odbieranych robot wyma-
ganych przepisami prawa i niniejszg umowa, w szczegolnosci:

a) dziennik budowy,

b) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza wraz z oswiadczeniem geo-
dety o zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem,

c) protokoty odbioréw technicznych, atesty, certyfikaty i deklaracje zgod-
nosci na wbudowane urzadzenia i materiaty, dokumenty gwarancyjne,

d) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu budowlanego ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika
budowy 1 inspektora nadzoru,

e) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z
projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

f)  protokoty z przeprowadzonych badan, préb i sprawdzen,

Komisyjny odbiér koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego
w terminie 10 dni od daty zgloszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych robot
do odbioru przez inspektora nadzoru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zama-
wiajacemu przyshuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady i usterki nadajg si¢ do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru do
czasu usuni¢cia wad i usterek,

b) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usunigcia i jezeli uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze bedzie spisany protokédt z czynnosci odbioru, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usu-
nigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad
1 usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych po-
przednio robot jako wadliwych.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w cza-
sie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad 1 usterek, ktore uniemozliwiaja

uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usunigcia
tych wad lub usterek.

Dokonanie odbioru koncowego robot budowlanych bedzie stanowi¢ bedzie pod-
stawe
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do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT tytulem umowionego wynagro-
dzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Odbidr pogwarancyjny zostanie przeprowadzony przez przedstawicieli stron w ciggu 14
dni od uplywu ustalonego w umowie terminu gwarancji jakosci. Celem odbioru pogwa-
rancyjnego jest pokwitowanie wypetnienia przez Wykonawce obowigzkow z tytutu udzie-
lonej gwarancji jakosci na przedmiot umowy.

§ 6.

Przedstawiciele Stron

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski w okresie realizacji robot budowlanych objg-
tych przedmiotem umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowac z inspektorem nadzoru, ktory w granicach
posiadanego upowaznienia jest przedstawicielem Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ branzowym inspektorom nadzoru oraz wszyst-
kim upowaznionym przez nich osobom dostep do placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany stosowac si¢ do wszystkich polecen 1 instrukcji inspektora
nadzoru, ktore sa zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ...........c.cceceeeueenneees - posiadajacego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej
bez ograniczen nr................ .

. Zmiana osoby, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji przed-
miotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i mozliwa wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda spetniaé warunki postawione w tym
zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

§7.

Wynagrodzenie

. Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ry-
czattowe, ustalone w oparciu o zlozong ofertg, w wysokosci:

7 brutto (stownie:
............................................. ).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera cato$¢ kosztow zwigzanych z realizacjg przed-
miotu umowy w tym koszty wykonania robdt bezposrednio wynikajace z dokumentacji
projektowej jak rowniez koszty bezposrednio nieujete w dokumentacji technicznej, a
zwigzane z realizacja zadania i niezb¢dne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umo-
wy oraz w szczeg6lnosci: koszty dokumentow i optat (w tym administracyjnych) niezbed-
nych do catkowitego wykonania umowy, koszty wszelkich robdt przygotowawczych, po-
rzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy a
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takze koszty zZwigzane z odbiorem robot, wlaczajac

w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przylaczen, itp.)
11nne.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym i jest niezmienne
przez caly okres realizacji umowy, z zastrzezeniem wyjatkéw przewidzianych w SIWZ
lub w umowie. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zada¢ pod-
wyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewi-
dzie¢ rozmiaru i kosztow robot budowlanych.

Wykonawca wyraza zgode¢ na potrgcanie ewentualnych kar umownych z przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 8.
Zasady i warunki platnosci

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zosta-
nie rozliczone w cze$ciach. Zamawiajacy zaptaci do 70% wynagrodzenia okre§lonego w §
7 ust. 1 na podstawie protokotéw czgsciowego odbioru robot lub protokolow zaawanso-
wania robot, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego. Ostatnia
cze$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona po podpisaniu protokotu koncowego odbioru ro-
bot przedmiotu umowy. Wartos¢ brutto faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 30 %
kwoty brutto wskazanej w § 7 ust. 1.

Strony ustalaja, ze zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy bedzie platna przez Za-
mawiajacego w terminie ........... od daty otrzymania prawidlowo wystawionych fak-
tur VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Terminy zaptaty uwaza si¢ za dotrzymane przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe Za-
mawiajacego zostanie obcigzane kwotg nalezng Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu
terminu ptatnosci.

Wraz z wystawianymi przez siebie fakturami VAT, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajacemu faktur VAT wystawionych przez podwykonawcow wraz
z zaksiggowanymi potwierdzeniami przelewoé6w nalezno$ci z tychze faktur oraz o$wiad-
czen wystawionych przez wszystkich podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, kto-
rzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu umo-
wy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy 1 ustugi, biorgcym udziat w re-
alizacji robot budowlanych, o dokonaniu na ich rzecz zaptaty catego naleznego im wyna-
grodzenia.

W przypadku niedostarczenia dokumentow, o ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajacy
wstrzymuje wyplate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czg$ci rownej sumie kwot
naleznych podwykonawcom, co do ktérych Zamawiajacy nie wykazal aby je uiscit.
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6.

10.

11.

12.

Do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 4 nie
biegnie termin okreslony w ust. 2, a Wykonawcy nie przystuguja za ten okres odsetki
ustawowe za opoznienie w platnosci.

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshuguja-

cego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktoérej przed-
miotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpo-
wiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoOwienia.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 7, nastapi wytgcznie wzgledem naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg do-
stawy lub ushugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wyko-
nawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wyna-
grodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7. Zama-
wiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwyko-
nawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy Zamawiajacy potrgca kwote wypltaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nalez-
nego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dal-
szemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza
niz 5% kwoty brutto wskazanej w § 7 ust. 1 moze stanowi¢ podstaw¢ do odstgpienia lub
wypowiedzenia umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.
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13.

14.

Faktura wystawiona nieprawidtowo, przedwczesnie, bezpodstawnie badz bez zataczonego
podpisanego i prawidtowo sporzadzonego bezusterkowego protokotu czgsciowego odbio-
ru robot oraz protokotu koncowego odbioru nie rodzi obowigzku zaptaty po stronie Zama-
wiajacego. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest zwroci¢ si¢ do Wykonawcy, z infor-
macja o bledach w fakturze i1 koniecznos$cig przedtozenia prawidlowej faktury.

W przypadku, gdy Wykonawca z wlasnej winy wystawi wadliwg fakturg, w szczeg6lno-
$ci, gdy:

1) kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygujacej jest rozna od
kwoty wykazanej na kopii,

2) stwierdzajaca czynnosci, ktore nie zostaly wykonane,
3) podajaca kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z niniejszag umowa,

4) potwierdzajace czynnosci sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obej$cia ustawy
lub dla pozoru,

zobowigzuje si¢ on do wyréwnania Zamawiajacemu szkody powstalej w wyniku ustalenia
zobowigzania podatkowego, wraz z sankcjami i ustawowymi odsetkami natozonymi na
Zamawiajacego przez organ skarbowy w kwotach wynikajacych z dorgczonych decyzji.

§9.
Podwykonawcy

Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czg$ci robot budowlanych podwykonawcom
pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania, w zakresie
..................................................................... . Pozostaty zakres robot, Wyko-
nawca zamierza wykona¢ sitami wlasnymi.

Kopie uméw o podwykonawstwo beda stanowily w przysztosci zatacznik do umowy, kto-
ry bedzie podlegal aktualizacji sukcesywnie po zglaszaniu Zamawiajgcemu przez Wyko-
nawce kolejnych podwykonawcéw w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowla-
ne zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty bu-
dowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budow-
lane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidzia-
ny w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, po-
twierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dosta-
wy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
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10.

1.

12.
13.

14.

15.

1) niespelniajagcej] wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéow zamowie-
nia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 4.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza
si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowla-
ne przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania dokumentu, zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 8, uwaza si¢ za akcepta-
cj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowla-
ne przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50
000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do dopro-
wadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowe¢ z podwykonawca odpowiada wobec Za-
mawiajacego za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jak za wlasne dziatania i za-
niechania.

Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie moze przystagpi¢ do realizacji robot przed
uzyskaniem przez Wykonawce zgody Zamawiajgcego na zawarcie z podwykonawca (dal-
szym podwykonawcg) umowy.

W przypadku przystgpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do rob6t na zada-
niu przed akceptacja umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiajacego lub
pomimo nie uzyskania przez Wykonawce zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo
z podwykonawcg (dalszym podwykonawca):

1) Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysoko-
$ci 5 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1 umowy,
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16.

17.

18.

19.

2) Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania robdt budowlanych realizowanych
na zadaniu, w tym przez podwykonawce (dalszym podwykonawcg) do czasu przedsta-
wienia przez Wykonawce albo podwykonawce Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawca (dalszym
podwykonawcg) wraz z czgscig dokumentacji dotyczaca wykonania rob6t okreslonych
w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwyko-
nawcg (dalszym podwykonawcg) 1 uzyskania przez Wykonawce (podwykonawce)
zgody na zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w trybie okreslonym w ni-
niejszym paragrafie, niewykonanie robot budowlanych w terminie okreslonym w §4
umowy, spowodowane tym wstrzymaniem kwalifikowane bedzie jako zwloka Wyko-
nawcy.

W przypadku przystgpienia podwykonawcy do robot na zadaniu pomimo nie uzyskania
przez Wykonawce (podwykonawce) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo
z podwykonawcg (dalszym podwykonawca) Zamawiajacy uprawniony bedzie ponadto do
rozwigzania niniejszej umowy z Wykonawcg (ze skutkiem ex nunc), w catosci lub czesci,
w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uzyskania informacji o wykonywaniu na inwestycji
robot przez podwykonawce (dalszego podwykonawce). W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej, w wysokosci 5 % wyna-
grodzenia umownego brutto, o ktorym mowa § 7 ust.1 umowy.

Wykonawca dotaczy do protokotu odbioru robdt przez Zamawiajacego odpowiedni proto-
kot z uprzedniego odbioru tych samych robot przeprowadzonego pomigdzy Wykonawca
(podwykonawca) 1 podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami).

Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ i udokumentowaé¢ Zamawiajagcemu, ze podwyko-
nawca (dalszy podwykonawca) lub osoby, ktorymi on si¢ postuguje przy realizacji umo-
wy o podwykonawstwo posiadaja uprawnienia lub inne zasoby pozwalajace im spetnic
warunki udziatu w niniejszym postepowaniu postawione przez Zamawiajacego w specyfi-
kacji istotnych warunkéw zamodwienia. Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawce
z ktorejkolwiek z wyzej wymienionych os6b wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz
Zamawiajacego, ktora zostanie udzielona po udowodnieniu przez podwykonawce, iz za-
proponowane osoby lub on sam spetniajg ww. warunki.

Jesli Wykonawca w toku postepowania o udzielenia zamdowienia publicznego w wyniku,
ktorego zawarto niniejszg umowe, powotywat si¢ na zasoby innych podmiotéw bedacych
jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykaza-
nia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany udowod-
ni¢, ze proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz dotychczasowy podmiot (podwykonawca).

§ 10.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony postanawiaja, ze tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonaw-
ca wniesie najpdzniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie w formie dopuszczonej
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10.

prawnie przez ustawe Prawo zamdwien publicznych (art. 148 ust. 1) w wysokosci 10 %
zaoferowanej ceny ofertowej brutto.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w KWOCI€ ..ceevereesnnns
SPPUTUUPUUPUR 4 B2 (0117 11 (<SP | 25 {0 o

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig 30 dni po-
nad termin okreslony w §4 umowy, przy czym 30 % wartoSci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, przeznaczona na zabezpieczenie z tytulu r¢kojmi, z waz-
no$cig na okres rekojmi.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek ban-
kowy wskazany przez Zamawiajacego.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocento-
wanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przecho-
wywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktéorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicz-
nych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia
1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, pozostawiajac na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia

Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi zostanie zwrocone nie poézniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rgkojmi za wady.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace przedluzenie termindéw waznosci
wniesionego w innej formie niz gotdwkowej, zabezpieczenia nalezytego wykonania umo-

wy.

§11.
Gwarancja i r¢kojmia

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane mate-
riaty iurzadzenia - na okres ... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego catosci
przedmiotu umowy. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego
wszelkie dokumenty gwarancyjne na zamontowane materiaty 1 urzadzenia, wystawione
przez ich producentdw.
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. Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi. Termin
rekojmi jest rowny terminowi gwarancji okreslonemu odpowiednio w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji 1 rekojmi za wady i usterki mozliwe jest takze
po upltywie termindéw gwarancji lub rekojmi, w przypadku zgloszenia wady przed ich
uptywem.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodplatnego usuwania
zaistniatych wad 1 usterek w ciggu 14 dni od daty ich zgloszenia, a w przypadku wad i
usterek zagrazajacych zyciu lub mieniu — bezzwlocznie.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji 1 rgkojmi wad nadajgcych si¢ do usunigcia, Za-
mawiajacy zazada usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad 1 usterek
w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie 0so-
bie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia
usuni¢cia wad 1 usterek osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce,
co najmniej na 3 dni wezesniej. Koszt usunigcia wad 1 usterek przez osobe trzecig zostanie
w takim przypadku potracony z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykona-
nia umowy wniesionego przez Wykonawce.

. Zamawiajacy w trakcie trwania gwarancji wyznaczy maksymalnie trzy przeglady gwaran-
cyjne. Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie przegladu gwarancyjne-
g0, co najmniej 7 dni wczesnie;.

§12.
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opoznienie w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 4 umowy - w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto, okre-
slonego w § 7 za kazdy dzien opdznienia;

2) za opOznienie w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze robdt budowla-
nych lub w okresie gwarancji 1 rekojmi - w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 7 za kazdy dzien opoznienia liczonej od dnia wyznaczonego
na usuni¢cie wad;

3) za odstapienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wyko-
nawcy — w wysokosci 5 % facznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7;

4) za brak przedluzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w wysokosci 10 % kwoty zabezpieczenia okre$lonej w §10, za kazdy stwierdzony
przypadek;

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
- w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za wykonane
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ustugi, dostawy badz roboty budowlane za kazdy dzien opodznienia w stosunku do
umownego terminu platnosci;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwyko-
nawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §
7 umowy;

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwy-
konawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§ 7 umowy;

8) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 10.000,00 zt brutto (stownie: dziesig¢ tysiecy ztotych 00/100).

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn le-
zacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 % lacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7, z wylaczeniem odstapienia na podstawie art. 145 ust. | ustawy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego na zasa-
dach ogolnych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$é kar
umownych.

Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 13.
Odstapienie

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy lub jej cze$ci w razie
wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; od-
stgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wia-
domosci o powyzszych okoliczno$ciach.

Oprocz wypadkow wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, SIWZ 1 niniejsze;j
umowie, Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia (rozwigzania ze skutkiem
ex nunc) niniejszej umowy lub jej czesci z winy Wykonawcy:

1) w razie rozwigzania firmy Wykonawcy,

2) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczalt prac projektowych lub robot budowlanych bez uzasad-
nionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozo-
nego na pismie,

4) gdy Wykonawca przerwal prowadzenie prac projektowych lub robot budowlanych na
okres dluzszy niz 7 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
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5) gdy Wykonawca realizuje prace lub roboty objete umowa w sposdb wadliwy, nie-
zgodnie z warunkami niniejszej umowy i nie zmienia sposobu realizacji pomimo we-
zwania go przez Zamawiajacego do zmiany w pisemnie wyznaczonym do tego 7 dnio-
wym terminie;

6) gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje obowigzki wynikaja-
ce z niniejszej umowy, w szczegolnosci w razie braku posiadania przez Wykonawce
waznej polisy ubezpieczeniowej na czas trwania umowy lub w razie jakiejkolwiek
przerwy w cigglosci tego ubezpieczenia.

Wykonawcy przyshuguje prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku niewywigzania
si¢ Zamawiajacego z zobowigzan wynikajacych z §3 ust. 1, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do wykonania tych zobowigzan w terminie co najmniej 7-dniowym od dnia
jego otrzymania.

Wypowiedzenie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku rozwigzania umowy (w tym w wyniku odstapienia lub jej wypowiedzenia),
Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiaja-
cego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na
dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej Strony, z winy ktorej odstagpiono od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz posiadanych lub zamowionych na potrzeby realizacji
przedmiotowego zadania materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa, je-
zeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz

roboty zabezpieczajace, jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktoére Wy-

konawca nie ponosi odpowiedzialnosci, oraz niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 21 dni
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

. Zamawiajacy w razie rozwigzania umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowia-
da, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§ 14.

Zmiana umowy
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1. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z
powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:

)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okolicznoscei, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegblnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznos$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci
mialy lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
niniejszg umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbgdnych do
wykonania przedmiotu niniejszej umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opo6zniajg realizacje¢ przedmiotu
umowy, Wwystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia
lub usunigcia tych kolizji,

wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za
ktoére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sa nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materiatlow, parametrow

technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu 1 zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych
z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

wystgpienia  warunkoéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub
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niewypatow, ktore moga skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btgdnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektoéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okre§lonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli dany
przypadek te zadanie takie uzasadnia (w szczegolno$ci jezeli dana zmiana umowy zwigksza
naktad pracy lub koszty materialdéw niezbednych do prawidlowej realizacji umowy).

Jezeli Wykonawca uwaza ze zachodza okolicznosci uzasadniajgce zmiang umowy, zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajacemu wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznos$ci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej
niz w terminie 15 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub zachowujac
nalezyta staranno$¢ wymagang w danych okoliczno$ciach mogt dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu
lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 4,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowsa, w tym propozycji rozliczenia i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe Zadania zmiany.

W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 4. wraz
z propozycja wyceny robot 1 informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany umowy,
i odpowiednio propozycji wyceny robot wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy,
jak 1 akceptacji zadania zmiany.

Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nastgpujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 15.
Ubezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przedtozenia Zamawiajagcemu waznej poli-
sy ubezpieczeniowej przez caly okres trwania umowy obejmujacej ubezpieczenie od od-
powiedzialno$ci cywilnej deliktowej 1 kontraktowej za szkody powstate w zwigzku z wy-
konywaniem dzialalno$ci gospodarczej na sum¢ nie mniejsza niz wskazana w specyfikacji
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istotnych warunkéw zamdwienia tj. na kwote co najmniej 1.000.000,00 zt (stownie: jeden
milion ztotych).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu polisy ubezpieczeniowe;,
o ktérej mowa w ust. 1 przed zawarciem niniejszej umowy. W przypadku gdy polisa zo-
stanie zawarta na okres krotszy niz okres obowigzywania niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest nie pozniej niz ostatniego dnia obowigzywania polisy, do przedtozenia
Zamawiajacemu kontynuacji tego ubezpieczenia, na co najmniej takich samych warun-
kach, jak wymienione powyze;j.

Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez pracownikéw Wyko-
nawcy (i wszystkich podwykonawcow). Wykonawca powinien ubezpieczy¢ si¢ od odpo-
wiedzialno$ci za nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw, ktorym moga ulec jego pracow-
nicy i inne osoby przebywajace na budowie.

§ 16.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie osoby realizujace przedmiot zaméwienia, ktore wykonywac
beda czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamowienia opisane w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Za czynnosci ktore musza by¢é wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o

prace zawartej przez Wykonawce (lub podwykonawce) strony uwazaja w szczegolnosci:

1) roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne,

2) roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycz-
nych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu,

3) roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kon-

trolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0os6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnos$ci. Za-
mawiajgcy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i do-
konywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymo-
gow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca w terminie do 10 dni liczac od dnia podpisania umowy przedstawi zamawiajagcemu

nastepujace dokumenty potwierdzajacych sposob zatrudnienia os6b o ktorych mowa w ust. 11 2:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadcze-
nie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i na-
zwisk tych osdb, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcys;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamédwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem re-
gulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zo-
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sta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegblnosei' bez adresdw, nr PESEL pracownikow). Imig i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na pod-
stawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpie-
czen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4 Wykonawca

bedzie kazdorazowo placil zamawiajacemu kare w wysokosci 5.000,00 zt za kazda nieprzedsta-

wiony dokument.

W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzkow wskazanych w ust. 4 lub zmiany

sposobu zatrudnienia osob wskazanych w ofercie, zamawiajgcy ma prawo wypowiedzie¢ niniejsza

umowe i naliczy¢ zastrzezone na ten wypadek kary umowne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce lub podwykonawce wykonania prac opisanych

w ust. 2 na podstawie umowy innej niz umowa o prace, wykonawca bedzie zobowigzany do zapta-

ty Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci 15% przecigtnego miesigcznego wynagrodzenia,

za kazdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia.

W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest za-

stapienie danej osoby inng osobg pod warunkiem, Ze spetnione zostang wszystkie powyzsze wy -

magania co do sposobu zatrudnienia okre$lone przez wykonawce w ofercie.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce

lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§17.
Postanowienia koncowe

Powstate w trakcie realizacji umowy spory bedg rozwigzywane na drodze porozumienia,
a w przypadku niemozliwos$ci ich rozwigzania mogg by¢ skierowane na droge postepowa-
nia sagdowego w sadzie powszechnym wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamo-
wien publicznych, kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawne.

Niniejsza umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzem-
plarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane,

ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem
przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi

by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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