Czesc Il SIWZ — Wzor umowy

UMOWA Nr .........

Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianéw wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe oraz pelnieniem nadzoru autorskiego”, Czesc¢ II: Wykonanie dokumentacji
projektowej na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebnice, Chocianowiec

i Zabice-Ogrodzisko

zawarta dnia ................. 2020 r.
pomiedzy

- T S NIP (e,
Z SIEAZIDG W .ottt ,
zarejestrowanym w ........cccceceevueeecvnneennns pod numerem ..........c.cccceeeus ,
reprezentOwanym Przez: .........ccccoveeeveeeceeseeeeireesnens ,

zwanym dalej ,Wykonawcg”,
0 nastepujgcej tresci:

§1

1. Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest wynik postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych, zwang dalej ,,Ustawg Pzp”.

2. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia zawartym w SIWZ oraz ofertg Wykonawcy opracowanie dokumentacji projektowo —
kosztorysowych wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowe dla
zadania pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianéw wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe oraz petnieniem nadzoru autorskiego”, Cze$¢ II: Wykonanie dokumentacji
projektowej na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebnice, Chocianowiec i
Zabice-Ogrodzisko.

3. W zakres wchodzi opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z wszelkimi
niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowe dla budowy obiektéw budowlanych
wskazanych w OPZ oraz petnienie nadzoru autorskiego.

4. Wymienione ponizej dokumenty stanowig integralng cze$¢ Umowy i bedg one odczytywane
i interpretowane wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:

a. Niniejszy Akt umowy;

b. Wyjasnienia Zamawiajgcego udzielane Oferentom na etapie postepowania przetargowego;
c. Opis przedmiotu zamowienia;

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianéw wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz petnieniem nadzoru autorskiego
Czes¢ II: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebnice, Chocianowiec
i Zabice-Ogrodzisko
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1.

d. Formularz Oferty wraz z wycenionym Wykazem cen.

Dokumentacja projektowa

§2

Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowg na budowe
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chociandw wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnien i pozwolenia na budowe oraz petnieniem nadzoru autorskiego, Czes¢ II:
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebnice,
Chocianowiec i Zabice-Ogrodzisko dla kazdej z miejscowoséci osobno.

1) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego zawartymi w Kontrakcie, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami i polskimi normami.

2) Postanowienia obejmujgce stowa ,uzgodni¢”, ,uzgodniony” i ,uzgodnienie” wymagajg
dokumentu pisemnego oraz ,pisemnie” lub ,na piSmie” oznacza zapis reczny, maszynowy,
druk lub zapis elektroniczny wraz z powstatym zapisem trwatym.

§3

1. Przedstawicielami stron przy realizacji umowy w zakresie dotyczacym dokumentacji
projektowo-kosztorysowej beda:

1) zramienia Zamawiajacego —.........cccceevverunns , adres e-mail;, ......... adres do doreczen: .......

2) z ramienia Wykonawcy- ......... , tel , adres e-mail: .............. , adres do doreczen:

3) Wykonawca jest zobowigzany do wspOipracy z Inzynierem, ktdrego nazwe i adres,
Zamawiajacy poda niezwlocznie po podpisaniu umowy z Inzynierem. Czionkiem Zespotu
Inzyniera bedzie m.in. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa bedzie w trakcie opracowywania podlegata

uzgodnieniom pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym, a po zakonczeniu jej opracowywania —
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy wraz z Przedsiebiorstwem Wodociggowo-
Kanalizacyjnym Sp. z 0.0. z Chocianowa bierze udziat w trakcie opracowywania i uzgadniania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej z Wykonawca.

3. Przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej dokumenty, o$wiadczenia,

korespondencja itp. winny by¢é kazdorazowo potwierdzane na pismie oddzielng
korespondencja.

4. Dokumenty dostarczane bedg w dniach pracy Zamawiajgcego poniedziatek — pigtek

w godzinach od 8:00 do 15:00 z tym, Ze dostarczenie ich w godzinach pdzniejszych bedzie
skutkowato uznaniem, ze dotarly do Zamawiajgcego nastepnego dnia roboczego, co jest
istotne z punktu widzenia naliczania ewentualnych kar za niedotrzymanie termindw
umownych.

5. Maksymalny termin odpowiedzi na biezacg korespondencje kazdej ze Stron wynosi 7 dni

kalendarzowych. Termin liczony jest od dnia otrzymania korespondencji.

6. W przypadku przekazania zatwierdzen, $wiadectw, zgody, ustalen, powiadomien,

dokumentacji projektowej do akceptacji i zatwierdzenia, i zadan przy uzyciu uzgodnionego
systemu transmisji elektronicznej wszelkie terminy beda liczone wtedy od dnia, w ktérym
dotarty one do Zamawiajgcego i Inzyniera i potwierdzit on ich otrzymanie, w przeciwnym
wypadku dopiero z chwilg dostarczenia ich w formie pisemnej.

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianéw wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz petnieniem nadzoru autorskiego
Czesc Il: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebnice, Chocianowiec
i Zabice-Ogrodzisko
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10.

11.

7. Dopuszcza sie przekazywanie dokumentow wymaganych na mocy Umowy drogg elektroniczng
i uzgadnianie ich tresci i formy prowadzac korespondencje drogg elektroniczng, niemniej
jednak kazdy dokument w wersji ostatecznej zatwierdzonej przez Strony bedzie przekazany
Zamawiajgcemu i Inzynierowi w wersji papierowej i elektronicznej.

84

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada doswiadczenie, wiedze fachowa, kwalifikacje oraz Srodki
potrzebne do terminowego i prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej oraz ze prace te
bedzie wykonywat z nalezytg starannoscig, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac
projektowych.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z wszystkimi warunkami i wymaganiami dotyczacymi
wykonania dokumentacji projektowej oraz ze nie istniejg zadne przeszkody uniemozliwiajgce mu
terminowe i prawidtowe zrealizowanie tego zobowigzania.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej z nalezyta
starannoscig, w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa, obowigzujgcymi polskimi
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, oraz do uzyskania wszelkich zgod
koniecznych do rozpoczecia, prowadzenia i zakonczenia procesu projektowania, w tym do
uzgadniania prac projektowych z przedstawicielami Zamawiajgcego i Inzyniera.

Dokumentacja projektowa bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu bedzie stuzyé. Dokumentacja zawieraé powinna podpisane przez
projektantdw potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym
Z przepisow.

W rozwigzaniach projektowych bedg zastosowane wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.
Zamawiajacy zobowigzuje sie, ze udzieli Wykonawcy wszelkich informacji, a takze udostepni
bedace w jego posiadaniu materiaty lub dokumenty przydatne dla opracowania dokumentaciji
projektowo-kosztorysowej. Wykonawca zobowigzuje sie, iz przed ziozeniem dokumentacii
projektowej do uzgodnienia z wiasciwymi organami, przedtozy tg dokumentacje Zamawiajgcemu
i Inzynierowi do szczegdétowej weryfikacji.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zdawania pisemnych raportow z postepu prac w odniesieniu
do harmonogramu w terminie i formie okreslonych w OPZ.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy zespotem projektowym, w sktad ktérego wejda
osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy, posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
Zamawiajacy przewiduje wymagdania, o ktdérych mowa w art. 29 ust. 3a - Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks
pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 z pdzn. zm.), tj. Zamawiajacy wymaga aby osoby, ktdre wykonuja
czynnosSci zwigzane z opracowaniem projektu budowlanego byli zatrudnieni na podstawie umowy
0 prace.

Dla udokumentowania tego faktu w terminie dwdch tygodni od podpisania umowy Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu wykaz oséb zatrudnionych przy realizacji zamdwienia na podstawie
umowy O prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie bedg wykonywac. Nastepnie na kazde
pisemne wezwanie Zamawiajgcego, wykonawca bedzie zobligowany przedstawi¢ wykaz i
dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie osdb na umowe o prace przy realizacji zamoéwienia.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby
przedstawi Zamawiajgcemu i Inzynierowi dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie tych oséb na
umowe o prace, np. kopie umoéw o prace lub wyciagi z tych umow zawierajace dla danej osoby:

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianéw wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz petnieniem nadzoru autorskiego
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12.

13.

14.

15.

imie i nazwisko, okres zatrudnienia, nazwe pracodawcy lub kopie zgtoszenia tych oséb do ZUS.
Pracodawcg tych osob powinien by¢ Wykonawca lub jeden ze wspdlnikow konsorcjum,
zgtoszonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych. W pozostatym zakresie
dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie oséb na podstawie umowy o prace powinny byc
zanonimizowane zgodnie z ustawg o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 8, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb bedg spetnia¢ warunki postawione
w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Osoby wskazane w Ofercie bedg odpowiedzialne za kontakt z zespotem Zamawiajgcego
i Inzyniera i czynnie beda braly udziat w kazdej naradzie zwigzanej z realizacjg przedmiotu umowy
w miare potrzeb zwigzanych z zaangazowaniem zasobow na danym etapie. Zamawiajacy bedzie
informowat Wykonawce o wymaganym skfadzie osobowym na naradach, ktére beda
organizowane w siedzibie Zamawiajgcego minimum raz w miesigcu.

Nieobecnos¢ z jakiegokolwiek powodu w tym urlopu wypoczynkowego wymaga zastepstwa przez
osobe zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 8
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§5

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany bedzie rowniez do:

1) uzyskania wiasnym staraniem i na swdj koszt wszelkich niezbednych materiatéw do
przeprowadzenia prac projektowych;

2) zapoznania sie w terenie z warunkami realizacji przedmiotu zamowienia;

3) uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew lub krzewow, ktdére kolidujg z projektowana
inwestycja, jesli wymagane;

4) uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, jesli wymagane;

5) uzyskanie zgdod wiascicieli dziatek niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia;

6) wykonanie kompletnej i poprawnej dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j.

7) wspotdziatanie z Zamawiajgcym i Inzynierem przy realizacji dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz do uczestniczenia w siedzibie Zamawiajgcego w spotkaniach roboczych i
konsultacjach z udzialem przedstawicieli Zamawiajgcego i Inzyniera, atakze do
przedstawienia wersji roboczej dokumentacji.

8) udzielania wyjasnien (w tym przygotowywania projektow odpowiedzi odnosnie pytan
w postepowaniu przetargowym na wykonanie inwestycji), a takze wprowadzania korekt lub
poprawek do dokumentacji projektowej stosownie do uwag, czy zastrzezen zgtaszanych przez
oferentow w toku postepowania przetargowego oraz zgtoszonych przez Wykonawce robot
budowlanych wad w dokumentacji w okresie realizacji inwestycji.

9) Wykonawca bedzie $wiadczyt ustuge projektowania w sposob zapewniajgcy ich zakonczenie
w terminie. Sporzadzajgc harmonogram, z uwzglednieniem wymagan Zamawiajgcego
i Inzyniera, Wykonawca ustali kolejno$¢ prowadzenia prac projektowych w taki sposéb aby
wywigzac sie z postanowien niniejszej umowy.

10)Harmonogram bedzie sporzadzony w formie elektronicznej, a zaakceptowany zostanie
przekazany w wersji papierowej i bedzie przedstawiat, czas trwania poszczegolnych prac i ich
wartos¢ oraz terminy i obowigzki wynikajgce z umowy zapewniajgce zakonczenie ustug w
terminie i wywigzanie sie z niej w sposéb nalezyty.

11)Harmonogram bedzie opracowany w sposob, ktdry umozliwi Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi
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weryfikacje rzeczywistego postepu prac w odniesieniu do zawartej Umowy.

12)Wykonawca do 5 dni od momentu podpisania umowy sporzadzi harmonogram — wg wzoru
zataczono do OPZ uwzgledniajac specyfike projektu, podziat na poszczegdlne miejscowosci,
realny czas trwania poszczegdlnych czynnosci, wymaganych decyzji, uzgodnien, podziat na
poszczegdlne czynnosci takie jak: pozyskiwanie map do celéw projektowych, pozwolenia
wodno-prawne, warunki techniczne, decyzje $rodowiskowe, odstepstwa od przepiséw,
uzgodnienia z zarzadcami drog, zaktadem energetycznym, zarzadcami mediéw, wiascicielami
nieruchomosci, na ktérych realizowane bedg roboty, witascicielami i/lub gestorami
infrastruktury technicznej i innymi. Powyzsze wytyczne nalezy traktowacé jako minimalne.
Harmonogram bedzie uzgodniony z Zamawiajgcym i Inzynierem.

13)Wykonawca sporzadzajgc harmonogram ma obowigzek uwzglednienia pierwszej ptatnosci po
01.01.2021 .

14)Zamawiajacy i Inzynier zaakceptuje lub wniesie uwagi do przedmiotowego harmonogramu w
terminie 3 dni od jego otrzymania. W przypadku uwag Wykonawca ma 2 dni robocze na
dostosowanie Harmonogramu do zgloszonych wymagan. Warunkiem rozpoczecia prac
projektowych bedzie akceptacja przez Zamawiajgcego i Inzyniera harmonogramu.

15)Maksymalnie do 7 dni od momentu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i Inzyniera
harmonogramu Wykonawca rozpocznie prace projektowe. Bedzie to jednoczesnie data
odniesienia do naliczania Wykonawcy ew. kar za niedotrzymanie czasu trwania prac
projektowych i termindw uzgodnionych w harmonogramie.

16)W uzasadnionych przypadkach harmonogram mozna aktualizowa¢, ale w takim przypadku
wymagana jest opinia Inzyniera co do zasadnosci aktualizacji Harmonogramu. Przyczyng
aktualizacji mogg by¢ wylgcznie okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidziec.

17)W zwigzku ze specyfikg zamdwienia — Zamawiajgcy na biezgco bedzie weryfikowat aktualnosé
danych dotyczacych ustug projektowania, a raz w miesigcu Wykonawca jest zobowigzany
potwierdzi¢ pisemnie aktualnos¢ Harmonogramu lub przedstawi¢ propozycje jego aktualizacji.

§6

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac:

Terminy przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Czesc¢ II — Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe sieci kanalizacji sanitarnej

w m. Trzebnice, Chocianowiec i Zabice-Ogrodzisko

Lp.

Element Terminy

12 miesiecy od podpisania

Opracowanie kompletnego Projektu budowlanego
umowy

Ztozenie wnioskdw na uzyskanie pozwolen, uzgodnien terenowo-
prawnych i decyzji administracyjnych (w tym zilozenie
dokumentacji projektowej do uzgodnienia z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow, wniosku na wycinke drzew i krzewow,
wniosku o pozwolenie wodno-prawne z operatem, stosownych
wnioskow celem uzgodnienia dokumentacji projektowej z
wiascicielami i zarzagdcami terendw, stosownych wnioskow celem
uzgodnienia dokumentacji projektowej z wtascicielami istniejgcego
uzbrojenia, itp.)

4 miesigce od podpisania
umowy

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianéw wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz petnieniem nadzoru autorskiego
Czesc Il: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebnice, Chocianowiec
i Zabice-Ogrodzisko
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Terminy przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Czesc¢ II — Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe sieci kanalizacji sanitarnej

w m. Trzebnice, Chocianowiec i Zabice-Ogrodzisko

Lp.

Element Terminy

Uzyskanie niezbednych pozwolen, uzgodnien terenowo-prawnych
i decyzji administracyjnych (w tym uzgodnienie dokumentacji
projektowej z  Wojewddzkim  Konserwatorem  Zabytkow,
pozwolenie na wycinke drzew i krzewdw, pozwolenia wodno-| 18 miesiecy od podpisania
prawne, uzgodnienia dokumentacji projektowej z wiascicielami i umowy
zarzadcami terendw, uzgodnienia dokumentacji projektowej z
wiascicielami  istniejagcego  uzbrojenia, itp.) oraz uzyskanie
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe

18 miesiecy od podpisania

Opracowanie kompletnego Projektu wykonawczego umowy

Opracowanie kompletnych Specyfikacji technicznych wykonania i| 18 miesiecy od podpisania
odbioru roboét budowlanych umowy

16 miesiecy od podpisania

Opracowanie kompletnych Kosztorysow inwestorskich
umowy

16 miesiecy od podpisania

Opracowanie kompletnych Przedmiaréw robot
umowy

18 miesiecy od podpisania

Prowadzenie nadzoru archeologicznego
umowy

Zamawiajacy powierza wykonanie, a Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru
autorskiego na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.
+Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie miasta i gminy Chociandw wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz
pelnieniem nadzoru autorskiego”, Czes¢ II: Wykonanie dokumentacji projektowej na
budowe sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebnice, Chocianowiec i Zabice-Ogrodzisko.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia okres$lonego w ust. 2 do dnia
zakonczenia robdt budowlanych potwierdzonych Protokotem odbioru, jednak w terminie nie
dtuzszym niz do dnia 30.09.2025 r.

Ustala sie, ze miejscem przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Ilub jej
poszczegdlnych czeéci jest siedziba Zamawiajgcego. Opracowang dokumentacje projektowo-
kosztorysowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz na nosniku
cyfrowym w formatach i ilociach opisanych w OPZ.

Dokumentem potwierdzajgcym kazdorazowe przekazanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
lub jej czesci w celu dokonania jej weryfikacji i akceptacji przez Zamawiajgcego i Inzyniera bedzie
protokdt przekazania podpisany przez przedstawicieli Stron.

Zamawiajacy i Inzynier dokonajg weryfikacji przekazanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
lub jej czesci w terminie 14 dni od daty podpisania protokotu przekazania.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego i Inzyniera, ze przekazana dokumentacja
projektowo-kosztorysowa lub jej cze$¢ wymaga poprawy (np. jest niekompletna, wadliwa, nie jest
zgodna z zatozeniami okreslonymi w niniejszej umowie, wymaganiami Zamawiajgcego, o ktorych
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10.

11.

12,

13.

14.

Wykonawca zostat powiadomiony w sposob akceptowany przez obie strony), Zamawiajgcy zwrdci
ja Wykonawcy, wzywajac go, aby w okreslonym terminie usungt zgtoszone nieprawidtowosci lub
uwzglednit zgtoszone uwagi..

W przypadku, gdy Zamawiajacy i Inzynier zaakceptuja bez uwag przekazang dokumentacje
projektowo-kosztorysowg albo w przypadku usuniecia przez Wykonawce nieprawidtowosci lub
uwzgledniania zgtoszonych uwag i poprawek, Strony podpiszg protokdt bezusterkowego odbioru
(czesciowego lub koncowego), potwierdzajgcy wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
lub jej czesci.

Podpisanie protokotu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszelkie btedy
i nieprawidtowosci w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a skutki z tego wynikajgce
obcigzajg wytacznie Wykonawce.

Podpisanie  koncowego bezusterkowego protokotu odbioru dokumentacji projektowo-
kosztorysowej nastgpi z chwilg przekazania Zamawiajagcemu kompletnej i prawidiowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawierajgcej wszystkie elementy wraz z uzyskanym
prawomocnym pozwoleniem na budowe.

Za date realizacji przedmiotu umowy w zakresie dotyczacym opracowania dokumentacji
projektowej uznaje sie date podpisania protokotu, o ktérym mowa w ust. 8.

Przedmiotem protokotéw odbioru mogg by¢ tylko opracowania kompletne, tj. nadajgce sie do
oceny z punktu widzenia celu, dla ktdérego zostaly opracowane. Zamawiajacy (poza innymi
sytuacjami przewidzianymi prawem, niniejsza umowa lub praktyka) odmoéwi przystgpienia do
odbioru, jezeli otrzymane opracowania sg na tyle wadliwe lub niekompletne, ze nie mozna ich
oceni¢ z punktu widzenia celu, dla ktorego zostaty opracowane, w szczegdlnosci jezeli dla ich
wiasciwej oceny niezbedne jest ich poréwnanie czy odniesienie do innych opracowan czy
elementéw przedmiotu umowy, ktérych Zamawiajacy w ramach danego odbioru nie otrzymat.
Protokoty odbioru sporzagdzone zgodne z postanowieniami niniejszego paragrafu bedg zawieraty w
szczegolnosci podziaty prac projektowych (okreSlone przez Wykonawce w uzgodnionym i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i Inzyniera harmonogramie).

W ciggu 30 dni od podpisania Umowy, Wykonawca ztozy u Zamawiajacego liste wszystkich
zezwolen wymaganych do rozpoczecia i ukoficzenia robot zgodnie z ustalonym harmonogramem.

§7

Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, Wykonawca w
ramach umowy oraz wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, przenosi na Zamawiajacego
w cafosci przystugujgce mu autorskie prawa majgtkowe — tak do poszczegdlnych czesci
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, realizowanej na podstawie niniejszej umowy, w tym do
ich uzupetnien, doszczegdtowien i uzgodnionych pomiedzy stronami niniejszej umowy ich zmian,
jak i do kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w zakresie korzystania z dziefa i
rozporzadzania nim na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:
1) publikacji pracy w catosci lub we fragmentach;
2) publicznego wystawienia, wysSwietlenia, odtworzenia i udostepniania utworu
w szczegdlnosci na ogolnodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach,
utrwalaniu na nosnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak
ksigzki, albumy, broszury, a takze wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie i
remitowanie w kazdej mozliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostepnianie w
taki sposob, zeby kazdy modgt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym;
3) wprowadzenia do obrotu poza obrotem komercyjnym;
4) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostepnymi technikami w szczegdlnosci:
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technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

5) korzystania z utworu lub z jej czeSci w celu wykonania osobiscie lub za posrednictwem
0sob trzecich wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwolen, pozwolen i
innych podobnych orzeczen, niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji
i rozporzadzania inwestycja;

6) rozporzadzania utworem lub jego czescig osobiscie lub za posrednictwem osdb trzecich w
celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich pozwolen, zezwolen
iinnych orzeczen niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i
rozporzgdzania inwestycja;

7) wprowadzania zmian i modyfikacji do projektow (adaptacja) wraz z prawem do
korzystania i rozporzadzania zmianami i modyfikacjami;

8) wszelkie wykorzystanie w catosci lub w czesci w dziatalnosci Zamawiajacego.

2. Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie dziatajace
w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego rzecz autorskich praw zaleznych do dokumentacji
projektowej lub jej czesci oraz na wyrazanie przez Zamawiajacego dalszej zgody na wykonywanie
zaleznych praw autorskich do dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

3. Wykonawca niniejszym nieodwotalnie o$wiadcza, ze nie bedzie wykonywat wobec Zamawiajgcego
ani innych osdb trzecich dziatajgcych w imieniu Zamawiajgcego, na jego zlecenie lub na jego rzecz
przystugujacych mu autorskich praw osobistych wzgledem wykonanych w ramach niniejszej
umowy utwordw, chyba ze wigze sie to z wykonywaniem zawartej z Wykonawcg umowy oraz
wyraza zgode na wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych, w
szczegolnosci w zakresie dokonywania zmian w dokumentacji projektowej. Jezeli osobiste prawa
autorskie wzgledem wykonanych w ramach niniejszej umowy utwordw beda przystugiwaty innej
osobie trzeciej, Zamawiajgcy zapewni zgode tej osoby na wykonywanie przez Zamawiajgcego
dziatan opisanych w niniejszym ustepie (stosowne o$wiadczenie osoby trzeciej zostanie
przekazane Zamawiajgcemu niezwtocznie po jego uzyskaniu, nie pdzniej jednak niz z chwilg
przekazania do odbioru utworu ktérego dotyczy).

4. W przypadku korzystania z podwykonawcow lub osdéb trzecich, Wykonawca musi zapewnic¢

w umowach z nimi analogiczne do zapisanych w niniejszej umowie warunki odno$nie przeniesienia
praw autorskich, a wraz z przedktadang dokumentacjg projektowg Wykonawca sktadaé bedzie
oswiadczenia podwykonawcéw o bezwarunkowej zgodzie na przeniesienie przystugujgcych im
autorskich praw majatkowych na Zamawiajgcego, jak réwniez oswiadczenie o niewykonywaniu
autorskich praw osobistych. Niespetnienie tego warunku przez Wykonawce uzasadnia odmowe
odbioru i/lub rozliczenia przez Zamawiajacego danej czeSci dokumentacji projektowej,
a w przypadku gdyby Wykonawca pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajgcego
z wyznaczeniem dodatkowego co najmniej 5 dniowego terminu, nie przedtozyt wymaganych
o$wiadczen, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia w terminie 2 miesiecy od wezwania
od niniejszej umowy (w danej czesci lub w catej niewykonanej jeszcze czeSci) z przyczyn
obcigzajacych Wykonawce.

§8

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg :

a) wynagrodzenie ryczattowe w zakresie przygotowania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami i prawomocnym pozwoleniem
na budowe w KkwoCi€: .cicrerereseinsnes zt brutto (stownie: ............... ztotych).
Wynagrodzenie obejmuje kwote podatku VAT naleznego w dniu wystawienia faktury.
Wynagrodzenie bedzie ptatne osobno dla kazdej z miejscowosci zgodnie z dziatami
wycenionego Wykazu cen.
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10.

11.

b) Wynagrodzenie ryczattowe w zakresie petnienia nadzoru autorskiego .......... zt brutto
(stownie: .............. ztotych). Wynagrodzenie obejmuje kwote podatku VAT naleznego w
dniu wystawienia faktury.

Kwota wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym m. in. koszty uzyskania wszelkich
danych, uzgodnief,, warunkdéw, decyzji, map, itp. niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, udzielong rekojmie i gwarancje, przeniesienie praw autorskich, itp.)

Pierwsza pfatnos¢ na rzecz Wykonawcy nastgpi po 01.01.2021 r.

Naleznosci dotyczace wynagrodzenia Wykonawcy realizowane bedg na podstawie faktury VAT

Wykonawcy, wystawionej zgodnie z warunkami okreSlonymi w ust. 5 i 6 po protokolarnym

podpisaniu protokotu odbioru poszczegdlinych dokumentéw, o ktérym mowa w § 6 ust. 8.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT,

w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidiowo wystawionej faktury. Datg zaptaty

wynagrodzenia jest dzien dokonania przelewu przez Zamawiajgcego.

Adresatem faktury JESt .......coviiiiii i

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrécona Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze Wykonawca nie moze przenieS¢ na osoby trzecie wierzytelnosci

wynikajacych z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca realizujgc przedmiot umowy we wspotpracy z zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego

Wykonawcami do kazdego rozliczenia bedzie zatgczat dowody potwierdzajgce wywigzanie sie z

wszelkich zobowigzan finansowych na rzecz podwykonawcy i/lub podwykonawcdéw za prace

zrealizowane z ich udziatem w danym okresie rozliczeniowym.

Zamawiajgcy moze dokona¢ w kazdym rozliczeniu Wykonawcy potracenia kwot, naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli ten nie dostarczy stosownych dowodow

potwierdzajacych, ze dokonat na rzecz podwykonawcow realizujgcych Kontrakt naleznych im

wynagrodzen za zrealizowane ustugi lub jezeli podwykonawca zwréci sie do Inzyniera, z kopig dla

Zamawiajgcego, o dokonanie bezposredniej zaptaty na podstawie zapisow umowy z wyjgtkiem

przypadkow, kiedy Wykonawca:

— przedstawit Inzynierowi odpowiednie dowody, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
otrzymat wszystkie kwoty nalezne mu na mocy tego rozliczenia ($wiadectwa ptatnosci), lub

— dostarczyt Inzynierowi pisemne przekonywujgce dowody, ze Wykonawca jest w uzasadniony
sposob uprawniony, na mocy postanowien umowy z Podwykonawcg lub Dalszym
Podwykonawca, do wstrzymania lub odmowy zapfaty tych kwot.

Wynagrodzenie bedzie wyptacane w systemie ptatnosci podzielonej (split-payment) a Wykonawca

o$wiadcza, ze spetnia wszelkie warunki ku temu.

89

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonang dokumentacje projektowo-
kosztorysowg stanowigcg przedmiot Umowy.

Gwarancja jakosci obowigzywac bedzie do uptywu terminu rekojmi za wady robdt, wykonanych na
podstawie dokumentacji, stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy.

Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji jakosci,
Zamawiajgcemu stuzy¢ bedq uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne dokumentagji
projektowo-kosztorysowej.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowigcej przedmiot umowy przez okres 2 lat od dnia
przejecia przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (podpisania przez obie strony umowy
ostatniego protokotu zdawczo — odbiorczego przekazania opracowania).
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5. Ilekro¢ Wykonawca na podstawie gwarancji lub rekojmi za wady zobowigzany bedzie do usuniecia
wad wykonanych prac (wad przedmiotu umowy) juz po dacie zrealizowania inwestycji, dokona on
tego poprzez sporzadzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie pozwalajgcym na
wykonanie robdt budowlanych niezbednych do usuniecia wszelkich konsekwencji tych wad.

6. O zauwazonych wadach Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w ciggu 21 dni od dnia ich wykrycia.
Wady przedmiotu umowy stwierdzone przez Wykonawce jest on zobowigzany usungc
bezzwlocznie, nie czekajgc na wezwanie Zamawiajgcego.

7. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi za wady w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wygasaja w stosunku do Wykonawcy wraz z zakonczeniem realizacji robét
budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej na podstawie
niniejszej umowy.

Nadzor autorski
§10
Nadzor autorski

1. Zamawiajgcy zleca rowniez, a Wykonawca przyjmuje do wykonania petnienie nadzoru autorskiego
przy realizacji robot budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.

2. Wykonawca sprawowac bedzie nadzdr autorski zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994 r. — Prawo
Budowlane, w zakresie obejmujacym w szczegdlnosci:

1) stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci ich realizacji
z projektem,

2) wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu, zawartych w nim rozwigzan i ewentualnie
uzupetnienia szczegotow dokumentacji projektowej,

3) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiatdw i konstrukgji
oraz rozwigzan technicznych i technologicznych, zgtoszonych przez kierownika budowy
lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) niezbedny udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez
Zamawiajgcego,

5) uczestniczenie, na wezwanie Zamawiajgcego, w odbiorach czesciowych i koncowym,

6) dokonywanie wpisow w Dzienniku Budowy, w zakresie wprowadzanych zmian do
przedmiotowej dokumentacji projektowej,

7) udziat w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych
zdolnosci uzytkowych catego przedsiewziecia inwestycyjnego.

3. Wykonawca zapewni udziat projektanta stosownej branzy do dokonywania kwalifikacji w zakresie
odstepstw od zatwierdzonego projektu budowlanego stosownie do art. 36a ustawy Prawo
budowlane. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robdt
budowlanych, w przypadku uznania, ze sg one nieistotne Wykonawca dokumentowac bedzie
przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

2) rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datg, podpisem oraz informacja,
jaki element dokumentacji zastepuja,

3) wpisy do Dziennika Budowy,

4) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony niniejszej umowy i zalaczane do
Dziennika Budowy.

4. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego i przejmie na siebie odpowiedzialno$¢ materialng za
wszelkie ewentualne roszczenia z jakim moga wystapi¢ podmioty praw autorskich wynikajacych z
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w trakcie
realizacji niniejszej umowy.
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§11

1. Nadzdr autorski sprawowany bedzie od dnia podpisania umowy na wykonywanie robot
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej do dnia uzyskania
prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, ale nie diuzszym niz do dnia 30.09.2025 r.

2. Wykonawca petni¢ bedzie nadzor autorski w siedzibie Zamawiajgcego lub na budowie wylgcznie
na pisemne wezwanie Zamawiajgcego, dokonane faksem lub w inny sposoéb na 3 dni przed
oczekiwanym pobytem.

3. Strony ustalaja, ze Wykonawca bedzie zobowigzany wedtug potrzeb okresSlonych przez
Zamawiajgcego do wizyt na placu budowy zgodnie z zapisami w OPZ.

4. Wykonawca sprawujacy nadzdr autorski moze uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
telefonicznie lub faksem przewidywany termin pobytu na budowie.

5. Kazdy pobyt Wykonawcy na budowie musi by¢ odnotowany wpisem do Dziennika Budowy.

§12

1. Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego reprezentowa¢ bedg w branzach:
............................................................................................... Koordynatorem ze strony Wykonawcy
bedzie Kierownik zespotu nadzoru autorskiego - .................. Zmiana oséb wymienionych wyzej w
trakcie realizacji umowy moze nastgpi¢c wylacznie poprzez pisemne powiadomienie
Zamawiajacego, nie pozniej niz 14 dni przed dokonaniem zmiany.

2. Zmiana osoby petnigcej nadzor autorski mozliwa jest po zaakceptowaniu nowej osoby przez
Zamawiajgcego.

3. Do biezacej wspdipracy w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy w imieniu
Zamawiajgcego jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (przedstawiciel Zespotu Inzyniera)
wyznaczony przez Zamawiajgcego.

Postanowienia ogdlne
§13
Postanowienia ogélne

1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy bedzie realizowat samodzielnie przy udziale
wlasnego  potencjatu  technicznego / skorzysta z  podwykonawstwa  w zakresie:

3. Jezeli w okresie trwania umowy Wykonawca zechce skorzysta¢ z podwykonawcéw musi  uzyskac
pisemng zgode Zamawiajacego na skorzystanie z wskazanych przez siebie podwykonawcow
i zakres prac przez nich realizowany.

4. Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego za dziatania podwykonawcéw jak za swoje
wiasne.

5. Wykonawca powierzajagc wykonanie czesci dokumentacji, zobowigzuje sie do uprzedniego
pisesmnego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego, wraz ze wskazaniem nazwy
podwykonawcy, jego kwalifikacji oraz zakresu powierzonych mu zadan.

6. Strony ustalajg nastepujgce kary umowne naliczane w nastepujacych wypadkach i
wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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7.

10.

11.

12.

a) za zwioke w wykonaniu dokumentacji projektowej badz jej czesci, w stosunku do terminow
okreslonych w § 6 umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w
§ 8 ust. 1 lit. a) umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwloke w usunieciu wad dokumentacji projektowej stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
okreSlonego w § 8 ust. 1 lit. @) umowy za kazdy dziedn zwioki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za kazdy dzien zwtoki w stawiennictwie Wykonawcy w celu wykonywania obowigzkéw, o
ktorych mowa w § 10 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za catoS¢ zamowienia,
okreslonego w § 8 ust. 1 lit. b),

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% sumy
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1.

e) za niedostarczenie w terminie harmonogramu okreslonego w § 5 pkt 12 Wykonawca zaptaci
kary w wysokos$ci 100zt za kazdy dzien opdznienia.

f) niespetnienia wymagan dot. zatrudnienia na umowe o prace okreSlonych w §4 pkt. 9
Umowy uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci 5000 zt za
kazdy przypadek.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci 10% sumy

wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1.

Jezeli Wykonawca opozniac sie bedzie z realizacjg poszczegdinych etapdw, wdwczas Zamawiajacy,
po pisemnym wezwaniu Wykonawcy z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 14 dniowego
terminu, uprawniony bedzie do powierzenia wykonania zastepczego danego etapu lub elementu
dokumentacji projektowej innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
termindw.

Wykonawca nie moze odmodwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

Zamawiajgcy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete w
wyznaczonym terminie.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za
wykonany przedmiot umowy.

§14

Zamawiajacy zastrzega, ze w razie wystgpienia istotnej zmiany  okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania danej czesci
umowy. W takim wypadku zapisu o karach umownych nie stosuje sie.
Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie lub obowigzujgcym prawie, za okolicznosci
uzasadniajgce odstgpienie od umowy uznaje sie nastepujgce okolicznosci:
1) nierozpoczecia prac projektowych przez Wykonawce bez uzasadnionych przyczyn
w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy lub przerwania realizacji przedmiotu umowy
na okres dtuzszy niz 7 dni;
2) realizacje przedmiotu umowy przez Wykonawce w sposdéb nierzetelny, w szczegdlnosci
wykonywanie prace objete umowg w sposob niezgodny z niniejszg umowg lub
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10.

wskazaniami Zamawiajgcego;

3) realizacje przedmiotu umowy przez Wykonawce w sposéb nieterminowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie

Ponadto w razie odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron Zamawiajgcy zachowuje
wszelkie prawa do przekazanej mu przed dniem odstgpienia od umowy dokumentacji projektowej
lub jej czesci, w tym réwniez uzyskane przed dniem odstgpienia od umowy:

1) wszelkie autorskie prawa majagtkowe do tej dokumentacji lub jej czesci;

2) prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych do
dokumentacji projektowej lub jej czesci. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy pozostaje
rowniez bez wplywu na ztozone do dnia odstgpienia od umowy oswiadczenia dot.
osobistych praw autorskich, o ktdrych mowa w §7 ust. 3 i 4 niniejszej umowy;

3) prawa wynikajgce z rekojmi i gwarancji jakosSci, udzielonej na mocy niniejszej umowy;

- chyba ze Zamawiajacy w odrebnym piSmie ztozonych Wykonawcy nie pdzniej niz
w terminie 15 dni od dnia odstgpienia od umowy, o$wiadczy inaczej.

§15

Strony postanawiajg, ze tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
wniesie najpdzniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez
ustawe Prawo zamodwien publicznych (art. 148 ust. 1) w wysokosci 5 % zaoferowanej ceny
ofertowej brutto.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ...............
......................... zt stownie: e reeeeerraeeerraeeerran e e e rerrnarrnnaeeeaney

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznos$cig 30 dni ponad termin
okreslony w §6 umowy, w tym 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Z waznoscig na okres rekojmi.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajgcego.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktoérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, pozostawiajgc na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 8 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie termindw waznosci wniesionego w innej
formie niz gotéwkowej, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§16

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy - w sytuacjach i na warunkach
przewidzianych w niniejszej umowie i SIWZ.

3. Przewiduje sie zmiany umowy polegajace na uzasadnionym przedtuzeniu terminu realizacji umowy

W razie wystapienia:

—  przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

— dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgce bezposredni
wplyw na terminowos$¢ wykonania ustug,

— wystgpienie okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

- wystgpienia robdt dodatkowych polegajgcych na zaprojektowaniu dodatkowych odcinkéw sieci
kanalizacyjnej.

Przediuzenie realizacji robdt budowlanych jest podstawg do wydtuzenia terminu sprawowania

nadzoru autorskiego okreSlonego w §11 ust. 1 bez zmiany wynagrodzenia.

4. W przedstawionych w ust. 2 i 3 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustalg nowe terminy
realizacji, z tym ze minimalny okres przesuniecia terminu zakonczenia roéwny bedzie okresowi
przerwy lub postoju.

5. Strony odpowiednio dostosujg umowe do ewentualnych zmian powszechnie obowigzujacych
przepisdw prawa, ktdrych uchwalenie lub zmiana nastgpity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a
ktére to zmiany bedg mialy wptyw na realizacie umowy i sposéb wykonania zobowigzania
Wykonawcy.

6. Zmiana umowy nastagpi takze w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow dotyczacych
stawki procentowej naleznego podatku VAT — wowczas strony ustala nowg wysokos¢
wynagrodzenia brutto (uwzgledniajgcego podatek VAT) z uwzglednieniem zmienionej stawki i
odpowiedniej ceny netto podanej w ofercie Wykonawcy.

7. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane
zawierajgcego:
1) Opis propozycji zmiany,
2) Uzasadnienie zmiany.

§17

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. W razie ewentualnych sporéw mogacych wynika¢ z tytutu niniejszej umowy strony poddajg sie
orzecznictwu wlasciwym sagdom ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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