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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 
 

1. DANE OGÓLNE: 

Projektowany obiekt to budynek Przedszkola w miejscowości Chocianów .Budynek ,niepodpiwniczony 

,parterowy z użytkowym poddaszem. 

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA: 

 Projekt budowlany architektoniczny, 

 Dokumentacja geotechniczna z listopada 2015, wykonana przez „Pracownia geologiczna”  

s.c. Joanna i Robert Łukasiewicz z Głogowa, 

 Polskie normy i przepisy. 

3. WARUNKI GRUNTOWE. 

Warunki gruntowo - wodne podłoża należy uznać za proste. W oparciu o Rozp. MSWiA z dnia 24 

września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 

ustalono dla przedmiotowego obiektu II kategorię geotechniczną.  

Poziom posadowienia wynosi -1,00m poniżej poziomu 0,00 architektury. 

W poziomie posadowienia budynku występują grunty jednolite genetycznie, lecz wykazują 

zróżnicowanie geotechniczne, wobec czego zostały zaliczone do czterech warstw geotechnicznych: 

 warstwa I – piaski gliniaste o IL=0,00;  

 warstwa IIa – żwiry ,pospółki  ID =0.71,  

 warstwa IIb – piaski grube  ID =0.71,  

 warstwa IIId piaski drobne  ID =0.71,  

W większości w obszarze posadowienia  zalegają grunty warstw IIa,IIb,IIId które są bardzo 

korzystnymi warunkami . 

 Poziom wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia . Wodę stwierdzono na głębokości -2,90m 

Wykopy należy chronić przed przemoczeniem lub przemarznięciem.  

Grunty są bardzo dobrze przepuszczalne co jest korzystne w trakcie odwodnienia obiektu 

4. FUNDAMENTY. 

Posadowienie stanowi ruszt złożony z ław fundamentowych .Ławy fundamentowe o szerokosci od 

1000do 600mm o wysokości 300mm.  Bezpośrednio pod ławami i stopami fundamentowymi wykonać 

podkład z chudego betonu o grubości min.10 cm i szerokości o 10cm większej (obustronnie) od 

wymiarów fundamentów, zatarty na gładko.  

Poziom posadowienia wynosi -1,30m. 

Fundamenty pod ściany zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne z betonu żwirowego C25/30, 

zbrojone stalą gatunku B500SP wg PN-H-93220:2006 klasa C wg Eurocodu 2. Pręty zbrojenia 

wykonać ciągłe na odcinkach ław, pręty kotwić obustronnie w ławach prostopadłych. Pręty łączyć na 

zakład ls=900mm lub przez spawanie, w jednym miejscu łączyć nie więcej niż 50% prętów z przekroju.  

Z fundamentów wystawić wytyki #16 pod trzpienie. 

Otulina prętów zbrojenia głównego – 5cm 
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Budynek znajduje się poza obszarem oddziaływania eksploatacji górniczej. 

 

5. ŚCIANY PIWNIC. 

Ściany wykonać jako murowane ,z bloczków betonowych , grubości 25cm . Ściany zakończyć 

wieńcami monolitycznymi żelbetowymi .. W ścianach   wykonać trzpienie zbrojone podłużnie 4 prętami 

#16 ze stali A-IIIN, kotwionymi w ławach fundamentowych. Pręty górą kotwić w wieńcu obwodowym, 

pręty które będą kontynuowane w trzpieniach wyprowadzić ponad poziom stropu w postaci wytyków.  

Otulina prętów zbrojenia głównego – 25mm. 

6. ŚCIANY NOŚNE I OSŁONOWE NADZIEMIA. 

Ściany kondygnacji nadziemnych o grubości 24cm wykonać jako murowane z bloczków silikatowych 

klasy 15MPa,  na zaprawie klejowej. W ścianach wykonać trzpienie żelbetowe. Trzpienie betonować po 

wykonaniu ścian murowanych, w ścianach pozostawić strzępia.  

Podczas betonowania zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wypełnienie strzępi ścian betonem. 

Ściany zakończyć wieńcem monolitycznym obwodowym. 

7. STROPY. 

Przewiduje się wykorzystanie stropów gęsto żebrowych zespolonych Konbet VECTOR. Strop składa 

się z prefabrykowanej ,cienkiej płyty żelbetowej , z kratownicami zbrojeniowymi. Na płytę 

prefabrykowanej układa się warstwę nadbetonu. Grubość gotowego stropu żelbetowego wynosi 

240mm.  

Rozpiętość stropu wynosi do 7,20m,obciążenia zmienne użytkowe na poziomie 2,0kN/m
2
 w przypadku 

sal lekcyjnych oraz 4,0 kN/m
2
 w przypadku korytarzy oraz klatki śchodowej 

 W płytach stropowych wykonać przejścia na kanały wentylacyjne i piony instalacji sanitarnych  

wg opracowań branżowych 

8. WIEŃCE. 

Na oparcie stropów projektuje się wieńce żelbetowe (W-W,W-W1,W-N) o wymiarach24x 24cm 

zbrojone prętami #12 ze stali A-IIIN i strzemionami ze stali A-0. Wieniec W-S o wymiarach 24x15cm 

jest przewidziany jako wieniec zwięczający skosy ścian w ścianiach szczytowych i poprzecznych.  

Wszystkie wieńce betonować razem ze stropem, nie dopuszcza się etapowości ich wykonania. 

Pręty podłużne zbrojenia wieńców wykonać ciągłe na odcinkach ścian, pręty kotwić obustronnie w 

wieńcach prostopadłych. Pręty łączyć na zakład ls=600mm /#12/ i ls=800mm /#16/ lub przez spawanie, 

w jednym miejscu łączyć nie więcej niż 50% prętów z przekroju. Prętów nie łączyć nad otworami 

okiennymi i drzwiowymi. 

9. SCHODY. 

Projektowane są schody dwubiegowe ze spocznikiem. Schody żelbetowe, monolityczne 

jednokierunkowo zbrojone o grubości płyty biegu 150mm. Spocznik jako płyta żelbetowa 

dwukierunkowo zbrojona o grubości 150mm oparta na ścianach. 
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10. SZYB WINDY 

Szyb windy wykonany na specjalnie do tego celu przygotowanej stopie fundamentowej . Ze stopy 

należy  wystawić wytyki pod ściany windy. Szyb windy monolityczny ,żelbetowy o ścianach o grubości 

240mm ,zbrojony prętami podłużnymi #10 . Szyb zastropiony  płytą żelbetową monolityczną o grubości 

120mm, krzyżowo-zbrojoną prętami #12. Przed wykonaniem szybu windy należy się bezwzględnie 

zapoznać się  dokumentacją producenta windy. Dokumentacja producenta windy są wytycznym dla 

wykonania szybu .W razie zauważenia różnic dokumentacji windy z projektem wykonawczym lub 

wątpliwości z interpretacją należy skontaktować   z projektantem 

11. NADPROŻA. 

Nadproża prefabrykowane ze belek L19/N zabetonować razem z wieńcem stopu. Nadproża żelbetowe 

wykonać wg rysunków szczegółowych. Nadproża szybu windy żelbetowe ukryte w konstrukcji 

żelbetowej ściany szybu windowego. 

12. WIĘZBA DACHOWA 

Przewiduje się wykonanie dziwgarów kratowych dachowych zgodnie z dokumentacją wykonawczą 

dostarczoną przez producenta więźby firmę Wiązary Burkietowicz Sp J. 

W ramach projektu dostawca wieźby i dokumentacji dostarczy: 

 1)     Projekt wykonawczy, atesty, certyfikaty, 

   2)     Wiązary wyprodukowane w zakładzie prefabrykacji , 

   3)     Komplet materiałów niezbędnych do montażu ( stężenia, złącza konstrukcyjne do drewna), 

   4)     Transport i montaż przy użyciu żurawia samochodowego, 

 Dzwigary:  

-drewno klasy C24,  

-suszone do poziomu 18% wilgotności,  

-czterostronnie strugane,  

-impregnowane zanurzeniowo w środku Fobos M4. 

Dźwigary będą oparte na wieńcach i nadprożach ścian zewnętrznych (poziom+6,50) ,wieńca ścian 

korytarza (poziom +7,20).  

13. ZABEZPIECZENIE PRZED WPŁYWEM EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Teren inwestycji nie podlega  wpływom eksploatacji górniczej . 

 

14. MATERIAŁY 

Do kształtowania konstrukcji żelbetowych zastosowano beton towarowy żwirowy: 

Fundamenty C25/30 

Płyty stropowe C20/25 

Ściany żelbetowe C20/25 

Słupy C20/25 

Stal zbrojeniowa: gatunku B500SP wg PN-H-93220:2006 klasa C wg Eurocodu 2. 

Do konstrukcji murowanych zastosowano: cegła silikatowa drążona Silka E fb=15 Mpa 
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Elementy drewniane z drewna klasy C24 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

1. Podstawowe obciążenia. 

Obciążenia stałe dla stropów (charakterystyczne): 

- ciężar własny płyt stropowych - strop KONBET VECTOR  grubości 20 i 24cm 

- warstwy podłogowe         1,00 kN/m2 

- obciążenie ściankami działowymi do 1,5kN/m2  0,75  

- obciążenie od ścian działowych ciężkich     brak 

 

Obciążenia zmienne dla stropów (charakterystyczne):: 

użytkowe –        :    2,0  kN/m2 

użytkowe – korytarze i halle:       2,5  kN/m2 

użytkowe – klatki schodowe:       4,0  kN/m2 

użytkowe – balkony i loggie:       brak 

 

Obciążenie klimatyczne: 

obciążenie śniegiem:         – I strefa 

obciążenie wiatrem:          – I strefa 
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15. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT 

Warunki ogólne 

Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych oraz zgodnie z dokumentacją 

techniczną i sztuką budowlaną obowiązującymi normami, wymogami technicznymi oraz „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Wszystkie materiały, instalowane maszyny i urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty  

i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji – zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych po uprzednim uzyskaniu zgody projektanta  

i inwestora. Rozwiązania zamienne nie mogą pogorszyć założonych w projekcie walorów użytkowych  

i parametrów technicznych. Zgoda na zastosowanie rozwiązań zamiennych może być uwarunkowana 

wykonaniem opracowań zamiennych, obliczeń kontrolnych itp.  

Wszelkie niezgodności i niejasności projektu konstrukcyjnego zgłaszać projektantowi konstrukcji. 

Wszystkie zmiany, uzupełnienia i odstępstwa od projektu dokonywane w toku robót muszą być 

uzgodnione z autorem projektu konstrukcji. 

W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach 

technicznych /dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego/ należy porozumieć 

się z autorami niniejszego opracowania. 

Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od 

uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora i 

Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 

bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor na wniosek 

Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

-   opinii   Projektanta   co   do   sposobu   dalszego   prowadzenia   robót   oraz wprowadzenia 

ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 

-   skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób  

i w zakresie odmiennym od pierwotnego. 

 

 Roboty przygotowawcze 
Wykonawca fundamentów powinien przewidzieć w swoich robotach możliwość wystąpienia kolizji z 

istniejącymi fundamentami, kanałami, mediami itp. Projektant przewidział jedynie kolizje wynikające z 

posiadanego planu zagospodarowania terenu dostarczonego przez hutę. W trakcie wykonywania 

wykopów mogą wystąpić nieprzewidziane kolizje. 

Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem.  

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne 

związane z: 

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
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- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 

- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 

 

Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 

środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 

ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - 

Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami). 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego 

poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

Ściany wykopów należy tak kształtować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze 

zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. 

 

Wykopy nieobudowane 
Wykopy nieobudowane można wykonywać do głębokości 4,00 m od poziomu terenu otaczającego 

wykop. 

Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp: 

-  w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 

-   w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25, 

-  w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5, 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

-  w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej  

3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 

spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 

-   naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 

zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 

 
 

Odwodnienie wykopów 
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 

opadowych poza obszar wykopu.  

Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:  

± 15 cm -   dla wymiarów wykopów w planie, 

± 2 cm   -   dla ostatecznej rzędnej dna wykopu,  

±10%  -   dla nachylenia skarp wykopów. 

Kontrola jakości robót ziemnnych 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót ziemnnych oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: 
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•  sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją 

•  kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 

•  sprawdzenie przygotowania terenu, 

•  kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 

•  sprawdzenie wymiarów wykopów, 

•  sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 Wymagania wobec  Betonu i Prac Żelbetowych 

 
1. Podkłady betonowe 

    Beton zwykły kl. C12/15 (wg PN-B-03264:2002/Ap1) 

(B15 wg PN – 88/B-06250) zagęszczany   mechanicznie 

2. Konstrukcje żelbetowe  

    Beton zwykły kl.C25/30 (wg PN-B-03264:2002/Ap1)-fundamnety 

(B 37 wg PN – 88/B-06250 )zagęszczany o wodoszczelności W2. 

    Stopień mrozoodporności betonu F150,klasa ekspozycji betonu XC2 

Beton zwykły kl.C20/25 (wg PN-B-03264:2002/Ap1)-stropy, schody ,wieńce ,szyb windy,trzpienie 

 

Wykonawca opracuje recepturę roboczą składu mieszanki betonowej dostosowaną do warunków 

produkcji każdego ze swoich dostawców ze szczegółową procedurą dozowania domieszek i dodatków 

(rodzaj dodatku, ilość, w jakim czasie dodany do betonu). Receptura powinna zostać sprawdzona 

doświadczalnie, a miarodajne są wyniki badań betonu o składzie przewidzianym recepturą, z 

dodatkami, wyprodukowanego w warunkach przemysłowych. 

Wymagane wyniki badań kontrolnych dla receptur zrealizowanych w warunkach przemysłowych : 

wytrzymałości na ściskanie  - badanie po 7, 14, 28 i 56 dobach (klasa betonu ustalana jest na 

podstawie badania po 28 dobach i wyniki tego pomiaru wytrzymałości traktuje się jako miarodajne) 

przepuszczalności wody po 28 dobach  wg PN – 88/B-06250 

skurczu betonu po 7 dobach  

gęstości objętościowej betonu po zagęszczeniu 

konsystencji po 5 min, po 60 min. z 4 krotnym przemieszaniem w tym okresie, oraz po maksymalnym 

czasie wbudowania (ten czas określi wykonawca) 

Uwagi ogólne. 

Dla betonów podkładowych zastosować cement portlandzki wg PN – EN 197-1. 

Dla elementów konstrukcyjnych, ze względu na konieczność ograniczenia maksymalnej temperatury w 

betonowanych elementach (max + 55 st. C) wywołanej ciepłem hydratacji cementu, zastosować należy 

cement niskokaloryczny np. cement hutniczy CEM III/A wg PN – B/19707. 

Ilość i rodzaj cementu, wg receptury roboczej opracowanej przez Wykonawcę robót, powinien 

zapewniać niezbędną urabialność mieszanki betonowej, która podawana będzie w deskowanie pompą 

do betonu na odległość max. ~60 m.  

Wskaźnik cementowo – wodny w/c  0,47. 
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Kruszywo naturalne spełniające wymagania PN – 86/B-06712 o uziarnieniu 0  32 mm w frakcjach : 

piasek 0  2 mm, żwir 2  8 mm, żwir 8  16 mm, żwir 16  32 mm.  

Dla doboru kruszywa przyjąć należy że oczka siatek zbrojeniowych w żadnej sytuacji nie będą 

mniejsze niż 50/50 mm w świetle. 

Marka kruszywa odpowiednia dla uzyskania wymaganej klasy betonu. 

Krzywa uziarnienia powinna zawierać się w obszarze krzywych granicznych stosu okruchowego dla 

betonów pompowalnych zgodnie z PN – 88/B-06250 Beton zwykły. 

Woda do betonu wg PN – 88/B-32250. 

Dodatki do betonu (plastyfikatory, opóźniacze, uszczelniacze) wg receptury betonu (Deklaracja 

zgodności lub Aprobata techniczna). 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu technologii prowadzenia robot betonowych, w 

tym technologii pielęgnacji betonu po zabudowaniu. 

 Z uwagi na typ i charakter konstrukcji i przebieg  prawidłowej pielęgnacji betonu za niezbędną należy 

uznać konieczność monitorowania temperatury panującej w bloku płyty fundamentowej  tj. temperatury 

maksymalnej i gradientu temperatur  

Stal zbrojeniowa: 

Stal zbrojeniowa żebrowana : kl. B500SP  

Stal zbrojeniowa gładka kl. .A-I St3SX. Lub A-0 

Wymagania wobec  wykonania konstrukcji żelbetowych 
Wszystkie roboty budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – cz. I. Roboty ogólnobudowlane” wydanie  MB i 

PMB – Warszawa 1989r. oraz zgodnie z przepisami BHP. 

 Wykonanie deskowań 
Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych 

umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 

Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na 

deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek 

zetknięcia się z masą betonową. 

Zaleca   się   stosowanie   fazowania   krawędzi   elementu   betonowego   listwami  

o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie  

w stykach wklęsłych.  Można takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy nieprzewidziano ich w 

projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić w razie potrzeby, korektę   rozmieszczenia   

zbrojenia.   Zmianę   rozmieszczenia   zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 

zanieczyszczenia  (wióry,  wodę,  lód,   liście,  elektrody,  gwoździe,  drut wiązałkowy itp.). 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować 

zgodnie z odpowiednimi normami. 

Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić  

z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) 

lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
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Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać  

4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 

Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm.  

 

Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości  równej grubości otulenia. Stosowanie innych 

sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.  

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie  

i względem deskowania nie może ulec zmianie. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych 

z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny. 

Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. 

Zabezpieczenie podczas opadów. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich i wysokich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. 

Świeży beton należy chronić przed przemarznięciem: zakończone roboty należy w odpowiedni 

sposób okryć odpowiednią prowizoryczną osłoną, należy w razie potrzeby podgrzewać od dołu płyty, 

aby zabezpieczyć świeżo wylany beton przed zamarznięciem. Osłonę betonu należy utrzymywać tak 

długo jak będzie to potrzebne, jednakże nie krócej niż 7dni. 

Zabezpieczenie świeżego betonu przy wysokich temperaturach otoczenia: świeży beton należy 

odpowiednio osłonić prowizorycznym przykryciem, aby zabezpieczyć elementy świeżo wylanego 

betonu przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych w wysokich temperaturach powyżej 

25
o
C, osłony należy utrzymywać tak długo ,jak będzie to potrzebne, jednakże nie krócej niż 7dni. 

W okresie letnim elementy żelbetowe w szczególności stropy należy obficie „nawadniać” (tak aby przez 

cały okres pozostawały wilgotne – temperatura wody min. 20°C) - dotyczy to elementów betonowych 

które zakończyły proces wiązania. Polewanie betonu należy wykonywać w porach nocnych 

wykorzystując zmniejszenie temperatury otoczenia. Powierzchnię świeżego betonu należy 

zabezpieczyć przed deszczem, wiatrem, słońcem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
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Niedojrzały beton należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, poruszeniem, szokiem 

termicznym i zimną wodą. 

 

Pielęgnacja betonu 
Woda stosowana  do polewania betonu powinna spełniać  wymagania normy PN-88/B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  

i drganiami. 

Usuwanie szalunków 
Szalunków przenoszących ciężar betonu elementów takich jak płyty stropowe nie wolno usuwać 

przed upływem 14dni od wylania i zanim beton nie osiągnie pełnej gwarantowanej wytrzymałości. 

Jednocześnie muszą być podstemplowane minimum trzy poziomy stropów, przyjmując, iż szalunek 

najwyższego jest w danej chwili montowany a beton w stropach niższych kondygnacji osiągnął pełną 

gwarantowaną wytrzymałość. 

 

Wykonanie więźby dachowej 
Warunki wykonania więźby dachowej wg wytycznych producenta więźby dachowej 
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