

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie - ul. Akacyjowa				
---	--	--	--	--

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Na- zwa	Ilość
1	2	3	4	5

### ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1	D-01.01.01	Tyczenie punktów geometrii trasy drogi	km	0,14
---	------------	--	----	------

### ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej	m2	12,00
3	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki bet.	m2	8,00
4	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących obrzeży betonowych	mb	6,00

### ROBOTY ZIEMNE

5	D-04.01.01	Korytowanie na głębokość do 50cm pod konstrukcję jezdni i zjazdów z odwozem do 5km	m2	825,00
6	D-04.01.01	Korytowanie na głębokość do 30cm pod konstrukcję chodnika z kostki betonowej z odwozem do 5km	m2	270,00

### ODWODNIENIE

7	D-03.02.01	Wykonanie wpustów deszczowych: * wykonanie betonowych wpustów KD 500 * wykonanie przykanalików z rur PCV-U 200	szt. mb	10,00 25,00
---	------------	--	------------	----------------

### OBRAMOWANIE JEZDNI, ZJAZDÓW I CHODNIKA

8	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem grub. 15cm	mb	241,00
9	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm i ławie betonowej z oporem grub. 5cm	mb	305,00

### KONSTRUKCJA JEZDNI

10	D-04.05.01	Stabilizacja gruntu cementem gr. 15cm Rm=2,5Mpa	m2	725,00
11	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grub. 10cm	m2	725,00
12	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm	m2	725,00
13	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej grub. 8cm na podsypce cem-pias 1:4 gr. 3cm	m2	725,00

### KONSTRUKCJA CHODNIKA

14	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10cm	m2	270,00
15	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z tłucznia 0/31,5 grub. 10cm	m2	270,00
16	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej grub. 8cm na podsypce cem-pias 1:4 gr. 3cm	m2	270,00

### KONSTRUKCJA ZJAZDÓW

17	D-04.05.01	Stabilizacja gruntu cementem gr. 15cm Rm=2,5Mpa	m2	100,00
18	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grub. 10cm	m2	100,00
19	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm	m2	100,00
20	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej grub. 8cm na podsypce cem-pias 1:4 gr. 3cm	m2	100,00

**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**

21	D-03.02.01a	Regulacja studzienek kanalizacyjnych	szt.	6,00
22	D-03.02.01a	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	9,00
23	D-03.02.01a	Regulacja studzienek telekomunikacyjnych	szt.	4,00
24	D-06.03.01	Uzupełnienie terenów przyległych niesortem kamiennym na grub. do 20cm	m2	120,00