UMOWA Nr IR...... 2018

zawarta w trybie przepisow Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicz-
nych. (tj.Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ) zwanej dalej w skrdcie ,,ustawa,,

W dnill ....ceennnennrenrnnennee. W Scinawie
pomiedzy
Gmina
reprezentowang przez
przy kontrasygnacie .............

zwang w dalszej czg¢$ci umowy Zamawiajacym

a

................. prowadzqcym/prowadzqcq dziatlalnos¢ gospodarczq/ reprezentujgcym/ repre-
zentujgcq firme pod nazwgq: ............ z Siedzibqg W ........................zarejestrowang
Wt e e ,

NIP......ccccooeeevevveees, Regon... ... ... ,KRK ... ...

zwang w dalszej cze$ci umowy Wykonawca,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robot
budowlanych pn.: ” strony zawieraja umowe nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych dla zadania pn.:

zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego

i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia .............. (data
wplywu oferty). stanowigcej zalacznik do niniejszej umowy.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na budo-
wie budynku parterowego, niepodpiwniczonego na planie prostokata z zadaszonym tara-
sem, petna infrastruktura techniczng, zagospodarowaniem dziatki, utwardzenia, wjazd na
dziatke, miejsca postojowe naziemne, miejsce gromadzenia odpadow statych, zgodnie
z dokumentacja opracowang przez

3. Adres inwestycji:

4. Szczegotowy zakres robot opisany zostal w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia, w do-
kumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
ktore stanowig zataczniki do niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami
inormami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w niej
uzgodnionym.



Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktore mogltyby mie¢ wplyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacja zadania oraz
na prawidlowe ustalenie zakresu prac i wysoko$ci wynagrodzenia umownego, a nadto oswiadcza,
ze zapoznat si¢ szczegotowo ze wszystkimi zatozeniami inwestycji i dokumentami posiadanymi
przez Zamawiajacego i ww. informacje i dokumenty okre$laja przedmiot niniejszej umowy
W sposOb wystarczajacy 1 gwarantujacy jej wykonanie w calosci bez koniecznosci uzupehien
i ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy zapoznal si¢ z warunkami lokalnymi dla
realizacji inwestycji, w tym szczeg6lnie z mozliwoscig: urzadzenia zaplecza budowy, zasilania
w media, dojazdu do terenu budowy, ze stanem drog dojazdowych itp. i w zwigzku z tym nie
wnosi 1 nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie.

§ 2.
Warunki realizacji robot budowlanych

Wykonawca zapewni kierownictwo robot, site robocza, materialy, sprzet i inne urzadzenia oraz
wszelkie przedmioty niezbgdne do wykonywania zamoéwienia oraz usuni¢gcia wad w takim
zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie
wywnioskowane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowo - techniczna, nalezyta staranno$cig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
technicznymi, standardami, wiedza techniczng, etyka zawodowa oraz postanowieniami niniejszej
umowy.

Inwestycja zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urzadzen Wykonawcy i z materiatow
dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie naleznosci z tym zwigzane zostaty uwzglednione
w wynagrodzeniu umownym. Wszelkie materialty i urzadzenia wykorzystywane przez
Wykonawce przy realizacji inwestycji powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
szczegotowo w przepisach Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. 22016 1. poz. 1570 z p6zn. zm.). Wykonawca o§wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu
umowy nie bedzie uzywat zadnych materialow zakazanych przepisami szczegdétowymi.

Na kazde Zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub Aprobata Techniczng certyfikaty, oceny higienicznej
aprobaty techniczne zastosowanych materialow i wyrobow.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za zastosowanie
wlasciwych materiatow i technologii do realizacji zadania inwestycyjnego, ze wzgledu na cel
jakiemu ma ona shuzy¢, chyba Ze materialy te i technologie zostaly wskazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego do zastosowania.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na kazde zadanie Zamawiajacego, na wlasny koszt
badan jako$ciowych w odniesieniu do wykonanych robdt budowlanych i zastosowanych przez
Wykonawce materiatow. Jezeli jednak wynik takich badan bedzie korzystny dla Wykonawcy, to
Zamawiajacy zwroci mu koszty tych badan.

Zamawiajacy jest upowazniony do prowadzenia kontroli zgodno$ci prac z umowa, dokumentacja
projektowa/techniczna, obowigzujacymi normami technicznymi, przepisami prawa budowlanego
i dobrg praktyka budowlang. W tym celu Zamawiajacy i upowaznione przez niego osoby majg
zapewniony nieograniczony dostep na plac budowy, do warsztatow i placéw sktadowych, na
ktorych znajdujg si¢ materiaty i wyroby stuzace wykonaniu umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i koszty transportu, wykonania i biezagcego utrzymywania:
zabezpieczenia terenu budowy, drog wewnetrznych i innych urzadzen, w tym licznikow
i podlicznikow oraz instalacji, dla potrzeb prowadzonych rob6t budowlanych oraz utrzymania
drég zewnetrznych prowadzacych do terenu budowy, a takze pokrywa wszystkie oplaty i1 koszty
zuzycia wszelkich mediow 1 korzystania zustug dla realizacji umowy, m. in. wody
i odprowadzania $ciekow, energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej, wywozu odpadow, potaczen
telekomunikacyjnych, jak réwniez zwigzane z zajeciem i utrzymaniem w czystosci jezdni,
zabezpieczeniem terenu budowy i znajdujacego si¢ na nim mienia, a takze koszty prac
geodezyjnych.

Wykonawca zapewni obstuge geotechniczng 1 geodezyjng tacznie z zalozeniem osnowy
realizacyjnej, geodezyjnym wytyczeniem, geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza. Koszt
ww. obstugi ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac teren budowy zgodnie z wymogami wlasciwej
gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrone powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego i wilasciwie eksploatowanego
sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robdt, a po zakonczeniu
prac do zlikwidowania placu budowy na witasny koszt i doprowadzenia terenu do nalezytego stanu
(pelnego uporzadkowania) wraz z uporzadkowaniem terenéw przylegtych.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia
istniejacych obiektow, w tym infrastruktury technicznej istniejacej (nadziemnej i podziemnej),
zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza
terenem budowy. W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury,
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow Iub
infrastruktury na wilasny koszt.

W  przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub rob6t budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczeciem
uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sgsiedniej nieruchomosci z jej
wlascicielem, a po zakonczeniu robot Wykonawca obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate
w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zamiar rozpoczgcia robot wlasciwym gestorom sieci, ktorzy
dokonywali uzgodnien dokumentacji, pod ktérych nadzorem maja by¢ wykonywane roboty. Koszt
nadzorow branzowych lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca na wlasny koszt doprowadzi do odbioru urzadzen przez gestoréw sieci.

Wykonawca poniesie koszty wykonania wymaganych wilasciwymi przepisami prob, badan
1 pomiarow oraz koszty uzyskania od wtasciwych organow odpowiednich za§wiadczen.

§3.
Obowiazki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy Wykonawcy, w terminie
7 dni liczac od dnia podpisania umowy,

2) protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy, nie pozniej niz w terminie 7 dni
liczac od dnia podpisania umowy,

3) zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

4) koordynacja procesu inwestycyjnego,
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2.

5) dokonywanie i potwierdzanie zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawce za posrednictwem os6b sprawujacych funkcje techniczne na budowie,

6) zaplata Wykonawcy wynagrodzenia umownego za prace wykonane zgodnie z niniejszg
umowa.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy migdzy innymi:

1) przyjecie placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) terminowe wykonywanie prac objetych niniejszg umowa,

3) terminowe regulowanie zobowigzan wzgledem podwykonawcow,

4) udziat w naradach technicznych, udzielania stosownych wyjasnien, obecnosci na terenie
budowy, udziat w odbiorach,

5) zapewnienie bezpiecznych warunkow ruchu drogowego i pieszego, poprzez odpowiednie
zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdt budowlanych oraz dbanie o stan
techniczny oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania, zapewnienie dozoru
placu budowy i realizowanych obiektow w okresie prowadzonych robét,

6) speinienie wszelkich zobowigzan wobec o0sOb trzecich, powstatych w zwigzku
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub
urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych
czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terenu 0sob trzecich, tj. czasowe zajecie
terenu, prawo przejazdu itp. w zwiazku z podjetymi i wykonywanymi robotami
budowlanymi,

7) uzyskanie wszelkich uzgodnien oraz niezbednych dokumentéw i warunkéow w celu
cigglego zaopatrzenia terenu budowy w energi¢ elektryczna, wode, odprowadzanie wod
pochodzacych z odwodnienia wykopow, $cieckow bytowych przez caty okres realizacji
robo6t budowlanych i ponoszenie zwigzanych z tym oplat,

8) wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng i wode dla
potrzeb budowy oraz socjalnych,

9) odptatne korzystanie z energii elektrycznej, wody i innych medidow na placu budowy
niezbednych do realizacji umowy, ktére bedg rozliczone na podstawie rzeczywistego
zuzycia, na podstawie wystawionej przez upowazniony podmiot faktury VAT/dokumentu
ksiggowego,

10) zatrudnienie do kierowania robotami o0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz aktualne potwierdzenia przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa lub jej odpowiednika,

11) wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego,

12) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow,

13) prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajacemu celem dokonywania
Wwpisow 1 potwierdzen,

14) skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentoéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy we wszystkich branzach, a w szczeg6lnosci
atestow materiatowych wynikajacych z przepiséw budowlanych,

15) przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowigzujacymi przepisami odbiorow i kontroli
przez wlasciwe urzedy i organy administracji, rzeczoznawcow i1 wymagany dozor
techniczny oraz dostarczenie wszelkich koniecznych atestéw materialowych, facznie
z pokryciem kosztow z tym zwigzanych,

16) wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

17) dostarczenie wszelkiej innej niezbednej dokumentacji potrzebnej do wypetnienia przez
Zamawiajacego obowigzkow wynikajacych z prawa lub niniejszej umowy,
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18) zabezpieczenia terenu budowy, zabezpieczenia wykopow, utrzymania terenu budowy
w stanie wolnym od przeszkod, sktadowania materiatléw i sprzetu w ustalonych miejscach
w nalezytym porzadku oraz do usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpadow
1 Smieci,

19) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
ijednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego,

20) zagospodarowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt terenu budowy i zaplecza
socjalnego dla potrzeb wtasnych — zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

21) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0so6b posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i1 przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia,

22) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji oraz kosztow ich utylizacji,

23) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong
ppoz. i dozér mienia na terenie budowy, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robOt na ternie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami,

24) ponoszenia pelniej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow,

25) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie trwania robot,

26) zapewnienia warunkoéw bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej, opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike 1 warunki prowadzenia robét,

27) usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych po zakonczeniu robot,

28) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazania go Zamawiajgcemu,

29) ponoszenie wszelkiej odpowiedzialnosci, w tym wszelkich optat i kar za przekroczenie
w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
w szczegolnosci ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu,

30) usuwanie w sposob terminowy i na wylaczny swoj koszt wad i usterek stwierdzonych
przez Zamawiajacego w czasie trwania robot budowlanych, po ich zakonczeniu, a takze
w okresie gwarancyjnym,

31) zapewnienie i przeprowadzenie na wlasny koszt prob, sprawdzen,

32) obstuga geodezyjna (w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) i geologiczna,

33) ubezpieczenie budowy z tytutu odpowiedzialnosci za wypadki i szkody wyrzadzone przy
realizacji robot, w tym ubezpieczenie witasnych pracownikow na czas trwania budowy
iutrzymywania tego ubezpieczenia co najmniej do dnia bezusterkowego odbioru
koncowego robot budowlanych objetych niniejszag umowa, zgodnie z postanowieniami
§ 15 niniejszej umowy,

34) prowadzenia 1 rozliczania inwestycji za pomocg systemu informatycznego
udostgpnionego przez Zamawiajacego.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach tej umowy robdt, wymagajace
wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robdt rozbidrkowych,
ziemnych, ewentualnej wycinki i karczowania drzew i krzewow, beda stanowily wlasnosé
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest sukcesywnie zgodnie z postgpem robot do ich
przewiezienia i utylizacji na wlasny koszt.
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4. Wykonawca zobowigzuje si¢ nie sprzeciwia¢ udostgpnieniu placu budowy innym Wykonawcom
w sytuacji przystapienia przez Zamawiajacego do realizacji zakresu robdt wylaczonych
z przedmiotowego postepowania.

§ 4.

Termin realizacji umowy

1. Przedmiot umowy nalezy zrealizowa¢ w terminie do 31.10.2020 r., w tym do 31.08.2020 r.
zakonczenie robét kubaturowych, do 30.09.2020 r. zakonczenie robé6t drogowych.

2. Celem rozwigzania ewentualnych watpliwos$ci, przedmiot umowy uznaje si¢ za zrealizo-
wany w dniu, w ktérym wykonane roboty zostang w catosci odebrane, a fakt ten znajdzie
potwierdzenie w protokole odbioru konicowego.

§5.
Odbiory wykonanych robét

1. W ramach realizacji rob6t budowlanych objetych umowa wystepowaé beda nastepujace odbiory:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr koncowy,

3) odbidr pogwarancyjny.

2. Procedura odbioru robot zanikajacych:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych
inspektorow nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

2) zgloszenie nastapi w formie: wpis do dziennika budowy oraz faksem lub telefonicznie do
Zamawiajacego,

3) jezeli Wykonawca nie poinformowal w powyzszy sposob o tych faktach inspektora
nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do ich
zbadania, a nastgpnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt,

4) inspektor nadzoru dokona odbioru robdt zanikajacych oraz robodt ulegajacych zakryciu
w ciggu 3 dni od dnia zgloszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy,

5) nieodebranie robdt w tym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajace oraz
ulegajace zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidlowo,

6) z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ stosowny protokot.

3. Procedura odbioru koncowego:

1) po zakonczeniu calo$ci robot budowlanych objetych niniejszg umowg oraz pisem-
nym powiadomieniu Zamawiajacego o tym fakcie przez kierownika budowy i po-
twierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru, Zamawiajacy wyznaczy
date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych przedmiot
Umowy.

2) na dzien zgloszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przeka-
za¢ Zamawiajacemu komplet dokumentéw dotyczacych odbieranych robot wyma-
ganych przepisami prawa i niniejszg umowsa, w szczegolnosci:
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a) dziennik budowy,

b) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza wraz z o$wiadczeniem geo-
dety o zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem,

c) protokoty odbioréw technicznych, atesty, certyfikaty i deklaracje zgod-
nosci na wbudowane urzadzenia i materiaty, dokumenty gwarancyjne,

d) dokumentacje powykonawcza obiektu budowlanego ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru,

e) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z
projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

f)  protokoty z przeprowadzonych badan, prob i sprawdzen,

2) Komisyjny odbiér koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego
w terminie 10 dni od daty zgloszenia 1 potwierdzenia gotowosci wykonanych robot
do odbioru przez inspektora nadzoru.

3) Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zama-
wiajagcemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady i usterki nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru do
czasu usuni¢cia wad 1 usterek,

b) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usuniecia i jezeli uniemozliwiaja
uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

4) Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protoko6t z czynnosci odbioru, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usu-
niecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
i usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych po-
przednio robot jako wadliwych.

6) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w cza-
sie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad 1 usterek, ktore uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usunigcia
tych wad lub usterek.

7) Dokonanie odbioru koncowego robot budowlanych bedzie stanowi¢ bedzie pod-
stawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT tytulem umowionego wynagro-
dzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Odbidér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony przez przedstawicieli stron w ciggu 14
dni od uplywu ustalonego w umowie terminu gwarancji jakosci. Celem odbioru pogwa-
rancyjnego jest pokwitowanie wypetnienia przez Wykonawce obowigzkow z tytutu udzie-
lonej gwarancji jakos$ci na przedmiot umowy.
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§ 6.

Przedstawiciele Stron

. Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski w okresie realizacji robdt budowlanych obje-
tych przedmiotem umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowac z inspektorem nadzoru, ktory w granicach
posiadanego upowaznienia jest przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ branzowym inspektorom nadzoru oraz wszyst-
kim upowaznionym przez nich osobom dostep do placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen 1 instrukcji inspektora
nadzoru, ktore sa zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

1) eveiiiieirinnninnn.. - posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnos$ci  konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen
131 SRR .

Wykonawca ustanawia kierownikéw robot w osobach:

1) ceeiieiiniiiinnnnnnn.. - posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji 1 urzadzen elek-
trycznych nr................ .

2) tieieeeriniiinnnne.. - posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji wodociagowych, kana-
lizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych nr................ .

. Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i mozliwa wytacznie wtedy,
gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osob beda spetnia¢ warunki postawione
w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

§7.
Wynagrodzenie

. Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ry-
czatltowe, ustalone w oparciu o zlozong oferte, W WYSOKOSCI .iccvrercsssrecssssessnsessanns
............. Zh brutto (stownie: ... ),

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera cato$¢ kosztow zwigzanych z realizacja przed-
miotu umowy w tym koszty wykonania robdt bezposrednio wynikajace z dokumentacji
projektowej jak rowniez koszty bezposrednio nieujete w dokumentacji technicznej, a
zwigzane z realizacja zadania i niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umo-
wy oraz w szczegllnosci: koszty dokumentdw i optat (w tym administracyjnych) niezbed-
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nych do calkowitego wykonania umowy, koszty wszelkich robot przygotowawczych, po-
rzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy a
takze koszty zwigzane z odbiorem robot, wlaczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowa-
nie, pomiary, ekspertyzy, koszty przytaczen, itp.) i inne.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym 1 jest niezmienne
przez caly okres realizacji umowy, z zastrzezeniem wyjatkdw przewidzianych w SIWZ
lub w umowie. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zgda¢ pod-
wyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewi-
dzie¢ rozmiaru i kosztow robot budowlanych.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracanie ewentualnych kar umownych z przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 8.

Zasady i warunki platnosci

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zosta-
nie rozliczone w cz¢$ciach. Zamawiajacy zaptaci do 70 % wynagrodzenia okreslonego w
§ 7 ust. 1 na podstawie bezusterkowych protokotéw czesciowego odbioru robét lub proto-
kotow zaawansowania robot, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiaja-
cego. Ostatnia cze$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona po podpisaniu protokotu konco-
wego odbioru robot przedmiotu umowy. Wartos¢ brutto faktury koncowej nie moze by¢
nizsza niz 30 % kwoty brutto wskazanej w § 7 ust. 1.

Strony ustalaja, ze zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy bedzie platna przez Za-
mawiajacego w terminie od daty otrzymania prawidlowo wystawionych faktur
VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Terminy zaptaty uwaza si¢ za dotrzymane przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe Za-
mawiajgcego zostanie obcigzane kwota nalezng Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu
terminu ptatnosci.

Wraz z wystawianymi przez siebie fakturami VAT, Wykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajacemu faktur VAT wystawionych przez podwykonawcow wraz
z zaksiggowanymi potwierdzeniami przelewOow naleznosci z tychze faktur oraz oswiad-
czen wystawionych przez wszystkich podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, kto-
rzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajacemu umo-
wy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy 1 ustugi, bioragcym udziat w re-
alizacji robot budowlanych, o dokonaniu na ich rzecz zaptaty catego naleznego im wyna-
grodzenia.

W przypadku niedostarczenia dokumentow, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajacy
wstrzymuje wyplate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czes$ci rownej sumie kwot
naleznych podwykonawcom, co do ktorych Zamawiajacy nie wykazat aby je uiscil.
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6.

10.

11.

12.

Do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 4 nie
biegnie termin okreslony w ust. 2, a Wykonawcy nie przystuguja za ten okres odsetki
ustawowe za opoOznienie w platnosci.

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystuguja-

cego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przed-
miotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpo-
wiednio przez Wykonawceg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoOwienia.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 7, nastapi wytgcznie wzgledem naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa do-
stawy lub ushugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wyko-
nawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wyna-
grodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7. Zama-
wiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwyko-
nawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nalez-
nego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dal-
szemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza
niz 5% kwoty brutto wskazanej w § 7 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia lub
wypowiedzenia umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.
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13.

14.

Faktura wystawiona nieprawidtowo, przedwcze$nie, bezpodstawnie badz bez zataczonego
podpisanego i prawidtowo sporzadzonego bezusterkowego protokotu czgsciowego odbio-
ru robot oraz protokotu koncowego odbioru nie rodzi obowigzku zaptaty po stronie Zama-
wiajacego. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest zwroci¢ si¢ do Wykonawcy, z infor-
macja o bledach w fakturze i1 koniecznos$cig przedtozenia prawidlowej faktury.

W przypadku, gdy Wykonawca z wlasnej winy wystawi wadliwg fakturg, w szczeg6lno-
$ci, gdy:

1) kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygujacej jest rézna od
kwoty wykazanej na kopii,

2) stwierdzajaca czynnosci, ktore nie zostaty wykonane,
3) podajaca kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z niniejszag umowa,

4) potwierdzajace czynnosci sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejScia ustawy
lub dla pozoru,

zobowigzuje si¢ on do wyréwnania Zamawiajacemu szkody powstatej w wyniku ustalenia
zobowigzania podatkowego, wraz z sankcjami i ustawowymi odsetkami natozonymi na
Zamawiajacego przez organ skarbowy w kwotach wynikajacych z dorgczonych decyz;ji.

§9.
Podwykonawcy

Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie cz¢s$ci robot budowlanych podwykonawcom
pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania, w zakresie
..................................................................... . Pozostaty zakres robot, Wyko-
nawca zamierza wykona¢ sitami wlasnymi.

Kopie umoéw o podwykonawstwo beda stanowily w przysztosci zatacznik do umowy, kto-
ry bedzie podlegal aktualizacji sukcesywnie po zglaszaniu Zamawiajgcemu przez Wyko-
nawce kolejnych podwykonawcéw w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowla-
ne zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty bu-
dowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budow-
lane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidzia-
ny w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, po-
twierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dosta-
wy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
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10.

1.

12.
13.

14.

15.

1) niespelniajagcej] wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowie-
nia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 4.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowla-
ne przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania dokumentu, zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akcepta-
cj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowla-
ne przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50
000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do dopro-
wadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowe¢ z podwykonawcg odpowiada wobec Za-
mawiajacego za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jak za wlasne dziatania i za-
niechania.

Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie moze przystagpi¢ do realizacji robot przed
uzyskaniem przez Wykonawce zgody Zamawiajgcego na zawarcie z podwykonawcg (dal-
szym podwykonawcg) umowy.

W przypadku przystgpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robdt na zada-
niu przed akceptacjag umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiajacego lub
pomimo nie uzyskania przez Wykonawce zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo
z podwykonawca (dalszym podwykonawca):

1) Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysoko-
$ci 5 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1 umowy,
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16.

17.

18.

19.

2) Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania robot budowlanych realizowanych
na zadaniu, w tym przez podwykonawce (dalszym podwykonawca) do czasu przedsta-
wienia przez Wykonawce albo podwykonawce Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawca (dalszym
podwykonawcg) wraz z cz¢$cig dokumentacji dotyczaca wykonania rob6t okreslonych
w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwyko-
nawcg (dalszym podwykonawcg) 1 uzyskania przez Wykonawce (podwykonawce)
zgody na zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w trybie okreslonym w ni-
niejszym paragrafie, niewykonanie robot budowlanych w terminie okreslonym w §4
umowy, spowodowane tym wstrzymaniem kwalifikowane bedzie jako zwloka Wyko-
nawcy.

W przypadku przystagpienia podwykonawcy do robot na zadaniu pomimo nie uzyskania
przez Wykonawce (podwykonawce) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo
z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) Zamawiajacy uprawniony bedzie ponadto do
rozwigzania niniejszej umowy z Wykonawca (ze skutkiem ex nunc), w catosci lub czgsci,
w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uzyskania informacji o wykonywaniu na inwestycji
robot przez podwykonawce (dalszego podwykonawce). W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej, w wysokosci 5 % wyna-
grodzenia umownego brutto, o ktorym mowa § 7 ust.1 umowy.

Wykonawca dotaczy do protokotu odbioru robdt przez Zamawiajacego odpowiedni proto-
kot z uprzedniego odbioru tych samych robot przeprowadzonego pomigdzy Wykonawca
(podwykonawca) 1 podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami).

Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ i udokumentowaé¢ Zamawiajagcemu, ze podwyko-
nawca (dalszy podwykonawca) lub osoby, ktorymi on si¢ postuguje przy realizacji umo-
wy o podwykonawstwo posiadaja uprawnienia lub inne zasoby pozwalajgce im spetnié
warunki udziatu w niniejszym postepowaniu postawione przez Zamawiajacego w specyfi-
kacji istotnych warunkéw zamowienia. Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawce
z ktorejkolwiek z wyzej wymienionych 0sob wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz
Zamawiajacego, ktora zostanie udzielona po udowodnieniu przez podwykonawce, iz za-
proponowane osoby lub on sam spetniajg ww. warunki.

Jesli Wykonawca w toku postepowania o udzielenia zamdwienia publicznego w wyniku,
ktorego zawarto niniejszag umowe, powotywat si¢ na zasoby innych podmiotéw bedacych
jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykaza-
nia speiniania warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany udowod-
ni¢, ze proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz dotychczasowy podmiot (podwykonawca).

§ 10.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony postanawiaja, ze tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonaw-
ca wniesie najpdzniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie w formie dopuszczonej
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10.

11.

prawnie przez ustawe Prawo zamowien publicznych (art. 148 ust. 1) w wysokosci 5 %
zaoferowanej ceny ofertowej brutto.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w KWoOCIE ..ccevereesnnns
z1 stownie: ey
W formie.......ocoevieeiieniiiiienie,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zlozone przez Wykonawce naj-
pozniej w ciggu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. W razie nieprzedlozenia
przez Wykonawce zabezpieczenia w tym terminie, Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od
umowy 1 naliczy¢ Wykonawcy _kare umowng w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 7. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajace-
go w terminie do dnia _[wpisa¢ date dzienng przypadajgcg na 21 dni od dnia
podpisania umowy]

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig 30 dni po-
nad termin okreslony w §4 umowy, przy czym 30 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, przeznaczona na zabezpieczenie z tytutu r¢kojmi, z waz-
no$cig na okres rekojmi.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek ban-
kowy wskazany przez Zamawiajacego.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocento-
wanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przecho-
wywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicz-
nych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia
1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia
1uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, pozostawiajac na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia

Zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi zostanie zwrocone nie pdzniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rgkojmi za wady.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przediuzenie terminéw waznosci
wniesionego w innej formie niz gotdwkowej, zabezpieczenia nalezytego wykonania umo-

wy.

§ 11.
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Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane mate-
rialy 1urzadzenia - na okres ... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego catosci
przedmiotu umowy. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego
wszelkie dokumenty gwarancyjne na zamontowane materiaty 1 urzgdzenia, wystawione
przez ich producentow.

Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi. Termin
rekojmi jest rowny terminowi gwarancji okreslonemu odpowiednio w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Dochodzenie roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi za wady 1 usterki mozliwe jest takze
po uptywie termindow gwarancji lub rgkojmi, w przypadku zgloszenia wady przed ich
uptywem.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania
zaistniatych wad 1 usterek w ciggu 14 dni od daty ich zgloszenia, a w przypadku wad 1
usterek zagrazajacych zyciu lub mieniu — bezzwlocznie.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji 1 r¢kojmi wad nadajacych si¢ do usunigcia, Za-
mawiajacy zazada usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie 0so-
bie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia
usuni¢cia wad 1 usterek osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce,
co najmniej na 3 dni wezesniej. Koszt usuni¢cia wad i usterek przez osobe trzecig zostanie
w takim przypadku potragcony z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykona-
nia umowy wniesionego przez Wykonawcg.

Zamawiajacy w trakcie trwania gwarancji wyznaczy maksymalnie trzy przeglady gwaran-
cyjne. Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie przegladu gwarancyjne-
g0, co najmniej 7 dni wczesnie;.

§12.
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opodznienie w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 4 umowy - w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto, okre-
slonego w § 7 za kazdy dzien opdznienia;

2) za opOznienie w usuni¢ciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze robdt budowla-
nych lub w okresie gwarancji 1 rekojmi - w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 7 za kazdy dzien opodznienia liczonej od dnia wyznaczonego
na usuni¢cie wad;
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3) za odstapienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wyko-
nawcy — w wysokosci 5 % tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7;

4) za brak przedluzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w wysokosci 10 % kwoty zabezpieczenia okreslonej w §10, za kazdy stwierdzony
przypadek;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
- w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za wykonane
ustugi, dostawy badz roboty budowlane za kazdy dzien opodznienia w stosunku do
umownego terminu platnosci;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwyko-
nawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §
7 umowy;

7) za nieprzedlozenie pos§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwy-
konawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§ 7 umowy;

8) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 10.000,00 zt brutto (stownie: dziesig¢ tysiecy ztotych 00/100).

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn le-
zacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 % lacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7, z wylaczeniem odstgpienia na podstawie art. 145 ust. | ustawy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasa-
dach ogolnych, o ile wartos¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar
umownych.

Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§13.
Odstapienie

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy lub jej czesci w razie
wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; od-
stapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wia-
domosci o powyzszych okolicznosciach.

W wypadku rozwigzania umowy (w tym w wyniku odstgpienia lub jej wypowiedzenia),
Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstagpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajg-
cego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na
dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej Strony, z winy ktoérej odstagpiono od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz posiadanych lub zamoéwionych na potrzeby realizacji
przedmiotowego zadania materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa, je-
zeli odstgpienie nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wy-
konawca nie ponosi odpowiedzialnosci, oraz niezwlocznie, a najpozniej w terminie 21 dni
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie rozwigzania umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowia-
da, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§ 14.
Zmiana umowy

Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z
powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastgpujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okoliczno$ci, za ktoére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolno$ci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznos$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci
mialy lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robdt, w szczego6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
niniejszag umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu niniejszej umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu
umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia
lub usuniecia tych kolizji,

4) wystapig opoOznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za
ktoére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

5) gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
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zosta¢ wydane oraz nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych
z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3) wystapienia warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchoéw lub
niewypalow, ktore moga skutkowaé¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposoéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczego6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektoéw budowlanych,

5) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

7) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okre§lonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli dany
przypadek te zadanie takie uzasadnia (w szczegodlnosci jezeli dana zmiana umowy zwigksza
naktad pracy lub koszty materiatdéw niezbednych do prawidlowej realizacji umowy).

4. Jezeli Wykonawca uwaza ze zachodza okoliczno$ci uzasadniajace zmiang umowy, zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajacemu wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstaweg do zadania takiej zmiany.

5. Wnhniosek, o ktorym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdzniej
niz w terminie 15 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedzial sie, lub zachowujac
nalezyta staranno$¢ wymagang w danych okolicznosciach mégt dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu
lub okolicznosciach.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 4,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowsa, w tym propozycji rozliczenia i informacji
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uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.
W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 4. wraz
Z propozycja wyceny robdt i informacji uzasadniajagcych zadanie zmiany umowy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany umowy,
1 odpowiednio propozycji wyceny robot wraz z uzasadnieniem, zar6wno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zadania zmiany.
Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.
W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nast¢pujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 15.
Ubezpieczenie

Wykonaweca jest zobowigzany do posiadania i przedtozenia Zamawiajagcemu waznej poli-
sy ubezpieczeniowe] przez caty okres trwania umowy obejmujacej ubezpieczenie od od-
powiedzialnos$ci cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstate w zwiazku z wy-
konywaniem dziatalnoSci gospodarczej na sum¢ nie mniejsza niz wskazana w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia tj. na kwote co najmniej 500.000,00 zt (stownie: pigéset
tysiecy ztotych).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu polisy ubezpieczeniowe;,
o ktorej mowa w ust. 1 przed zawarciem niniejszej umowy. W przypadku gdy polisa zo-
stanie zawarta na okres krotszy niz okres obowigzywania niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest nie pozniej niz ostatniego dnia obowigzywania polisy, do przedtozenia
Zamawiajgcemu kontynuacji tego ubezpieczenia, na co najmniej takich samych warun-
kach, jak wymienione powyzej.

Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez pracownikéw Wyko-
nawcy (i wszystkich podwykonawcow). Wykonawca powinien ubezpieczy¢ si¢ od odpo-
wiedzialno$ci za nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow, ktorym moga ulec jego pracow-
nicy i inne osoby przebywajace na budowie.

§ 16.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie osoby realizujace przedmiot zamoéwienia, ktore wykonywac
beda czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamdwienia opisane w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia zostaty zatrudnione na podstawie umowy o pracg.

Za czynnosci ktore musza by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace zawartej przez Wykonawce (lub podwykonawce) strony uwazaja w szczegdlnosci:

1) roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali;

2) roboty murarskie i murowe;

3) roboty instalacyjne elektryczne;
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4)
5)
6)
7)
8)
9

roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;

roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie;
wykonywanie pokry¢ dachowych;

stolarka budowlana;

roboty malarskie;

ktadzenie, wyktadanie pokrywanie podtog i Scian;

10) roboty izolacyjne;
11) roboty w zakresie wykonywania nawierzchni z kostki brukowe;.

3. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kon-
trolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosSci. Za-

mawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

)

2)

3)

zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i do-
konywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymo-
gow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym we-

zwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu po-

twierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub

podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci w trakcie realizacji zamo-
wienia:

)

2)

3)

4)

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadcze-
nie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, zZe objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i na-
zwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem re-
gulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zo-
sta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegblnosei' bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na pod-
stawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpie-
czen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,

1

Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o pracg moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda

umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
W przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentow, o ktéorych mowa w ust. 4 Wykonawca
bedzie kazdorazowo ptacil zamawiajagcemu kar¢ w wysokosci 5.000,00 zt za kazda nieprzedsta-
wiony dokument.
W przypadku dwukrotnego nie wywiazania si¢ z obowigzkow wskazanych w ust. 4 lub zmiany
sposobu zatrudnienia osob wskazanych w ofercie, zamawiajagcy ma prawo wypowiedzie¢ niniejsza
umowg¢ lub naliczy¢ zastrzezone na ten wypadek kary umowne.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce lub podwykonawce wykonania prac opisanych
w ust. 2 na podstawie umowy innej niz umowa o pracg, wykonawca bedzie zobowigzany do zapta-
ty Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 15% przecigtnego miesigcznego wynagrodzenia,
za kazdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia.
W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest za-
stapienie danej osoby inna osoba pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie powyzsze wy-
magania co do sposobu zatrudnienia okre$lone przez wykonawce w ofercie.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§17.
Postanowienia koncowe

Powstale w trakcie realizacji umowy spory beda rozwigzywane na drodze porozumienia,
a w przypadku niemozliwosci ich rozwigzania moga by¢ skierowane na drogg postepowa-
nia sgdowego w sadzie powszechnym wilasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamo-
wien publicznych, kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawne.

Niniejszg umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzem-
plarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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