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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

SST/E
ROBOTY ELEKTRYCZNE
CPV-4530000-3 ROBOTY INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
CPV-45311100-1 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO
CPV-45311100-2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
CPV-45312100-8 INSTALOWANIE PRZECIWPOZAROWYCH SYSTEMOW ALARMOWYCH

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ST

1.1.1. Przedmiot i zakres stosowania ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z budowg przychodni zdrowia w miejscowosci Trzebinie w Gminie Chociandw na Dolnym




Slasku. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
w/w robot elektrycznych.

1.1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng ST
e Budowe wewnetrznej linii zasilajgcej rozdzielnice gtéwna RG
e Budowe oswietlenia zewnetrznego

e Budowe zasilania do bramy wjazdowej

e Budowe rozdzielnicy gtéwnej RG

e Budowe oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego

e Budowe instalacji gniazd wtyczkowych

e Budowe instalacji zasilania urzadzen statych takich jak: centrala wentylacyjna, podgrzewacze wody,
kurtyny powietrzne, klimakonwektory wewnetrze, pompa ciepta, etc.

e Wykonanie punktéw elektryczno-logicznych PEL

e Budowe okablowania strukturalnego

e Budowe instalacji potgczen wyréwnawczych

e Budowe instalacji przyzywowej w toalecie dla niepetnosprawnych

2. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE

2.1. ROBOTY TYMCZASOWE

e zabezpieczenie placu budowy przed wtargnieciem oséb nie uczestniczgcych w procesie budowlanym
wraz z jego pozniejszym demontazem,

e zabezpieczenie placu budowy przed nieumysinym spowodowaniem szkéd podczas realizacji robot
budowlanych wraz z ich demontazem,

o wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukoriczenia robdt podstawowych, ktore
nie beda przekazywane Zamawiajgcemu,

e ustawienie znakéw drogowych i tablic ostrzegajacych pieszych oraz kierujgcych pojazdami przed
przypadkowym wtargnieciem.

2.2. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY
Teren budowy znajduje sie w Przedszkolu Publicznym w Scinawie przy ul. Krélowej Jadwigi 9 w
istniejgcym i czynnym budynku.

2.3. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANCYH

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekazane
zostang réwniez egzemplarze dokumentacji projektu wykonawczego.

2.4. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczed w dokumentach kontraktowych, a ich
wykrycie winien natychmiast zgtosi¢ Zamawiajgcemu, ktéry dokona odpowiednich zmian. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowa i wptyneto by to na niezadowalajgca
jakos¢ wykonanych prac, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

2.5. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru korncowego robdt. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram prac
prowadzonych na terenie obiektu. W czasie wykonywania robdt Wykonawca podejmie wszelkie srodki
ostroznosci niezbedne dla ochrony robét i bezpieczenstwa osdéb trzecich.



2.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé aktualne przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Materiaty tatwopalne nalezy
sktadowac w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

2.7. ZABEZPIECZENIE INSTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatnej. Zniszczenie wtasnosci 0séb trzecich wynikajace z zaniedbania, niewtasciwego prowadzenia
robot lub braku koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy spowoduje, ze Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone istniejgcych
urzgdzen uzbrojenia technicznego takich jak: kable elektroenergetyczne, rurociagi, kable teletechniczne
zlokalizowane w obrebie placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji
kontraktu do witasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane stuzby techniczne oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw.

2.8. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i
odbioru robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na placu budowy i wokét budowy.

2.9. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzegad przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia i odbioru koficowego robét.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koricowego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKtADOWANIEM | KONTROLA

JAKOSCI
3.1. Materiaty.

3.1.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw

Zrédta uzyskiwania materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robdt. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
wymaganych swiadectw, atestéw, badan. W przypadku nie zaakceptowania tych materiatéw przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiat z innego
Zrédta.

3.1.2. Wymagane materiaty.

Instalacja elektryczna 230/400V:



Kable i przewody elektryczne

YKY(zo) 5x16mm?2

YDYp(zo) 750/450V 3x1,5mm?2

YDYp(z0) 750/450V 3x2,5mm?2

HDGs(zo) 750/450V 3x1,5mm?2

Rozdzielnice gtéwng RG w wykonaniu podtynkowych, z drzwiami metalowymi, wyposazona w
akcesoria do montazu aparatury modutowej o pojemnosci 6x24

Wytaczniki instalacyjne i wytgczniki réznicowoprgdowe, takze wytaczniki réznicowoprgdowe z
cztonem nadpradowym — zgodnie ze schematem RG zamieszczonym w PW

oprawy oswietlenia podstawowego LED — zgodnie z opisem do projektu

oprawy awaryjne i ewakuacyjne LED — zgodnie z opisem do projektu

czujki ruchu 360 stopni — zgodnie z opisem projektu

osprzet elektryczny — zgodnie z opisem projektu, przystosowane do montazu we wspélnych
ramkach wielokrotnych

stupy oswietleniowe 4,5m aluminiowe w kolorze inox z oprawg o$wietleniowa typu LED o barwie
Swiatta 4000K i strumieniu $wietlnym co najmniej 3800Im.

rozdzielnice obszarowe — zgodnie ze schematami w projekcie wykonawczym

Instalacja okablowania strukturalnego

Przewdd:

Szafa:

U/UTP LSHF kat. 6 niebieski drut 405

standardowy kolor RAL 7035 ( jasno szary - struktura)

szafy spetniajg wymogi zabezpieczenia IP 20

przeznaczone do zastosowan wewnatrz pomieszczen

szeroki zakres asortymentu wyposazenia dodatkowego

w dachu i podstawie szafy po dwa otwory przystosowane do montazu modutu wentylacyjnego 1-
wentylatorowego do szaf wiszacych

mozliwos¢ otwarcia tylnej czesci szafy jedynie po otwarciu drzwi przednich

w czesci goérnej, dolnej oraz tylnej cztery otwory do wprowadzania wigzek kablowych (250x70mm) -
1x czesc¢ gorna, 1x czes¢ dolna, 2x czes¢ tylna

konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej gr. 1,25mm

$ciana tylna z blachy stalowej gr. 1,5mm mocowana przy pomocy zawiasdw umozliwiajgcych
otwieranie szafy o 180 stopni

drzwi przednie z wklejong szybg hartowang o gr. 3,15mm i zamkiem jednopunktowym,
zamontowane na zawiasach umozliwiajgcych otwieranie o 180 stopni (opcjonalnie petne drzwi
stalowe)

drzwi otwierane prawo lub lewostronnie - funkcja uzyskiwana przez mozliwo$¢ dowolnego
zawieszenia (gora - doét) szafy na Scianie

w standardzie para pionowych profili montazowych 19" z blachy ocynkowanej mocowanych na
poziomych trawersach z rastrem 25mm. Minimalna odlegtos¢ od drzwi przednich 31,5mm
(mozliwo$¢ dodawania kolejnych profili montazowych)

Patchpanel:

patch panel wykonany w standardzie 19” o wysokosci 1U
zintegrowana potka kablowa umozliwiajgca przymocowanie kabli za pomoca opasek



e 24 nieekranowanych portow RJ45

e ztgcze szczelinowe typu IDC LSA dla kabli o AWG 22 - AWG 26

e kolorowe kodowanie ztgcza zgodnie ze schematem rozszycia T568A i T568B
e zgodnosc¢ z odpowiednimi wymaganiami zawartymi w normach

e obudowa: stal galwanicznie pokryta cynkiem, malowana proszkowo

Organizer:

e wykonany w standardzie 19”
e wysokos¢ 1U
e 7z uchwytami plastikowymi

Modut RJ45:

o modut Key-Stone RJ45 stuzy do budowy gniazda abonenckiego zaréwno w wersji natynkowej jak i
podtynkowej poprzez osadzenie w adapterach (ptytach czotowych) o wymiarach: 22,5 x 45 mm, 45
X 45 mm, 25 x 50 mm

e ztacze szczelinowe typu IDC dla kabli o AWG 22 - AWG 26

e kolorowe kodowanie ztgcza zgodnie ze schematem rozszycia T568A i T658B

e szybka i bezproblemowa instalacja

e umocowanie zyt w kontaktach odbywa sie beznarzedziowo poprzez wcisniecie prowadnicy kapsutki
i zatrzasniecie obudowy modutu

e mozliwos¢ montazu w szerokiej gamie osprzetu elektroinstalacyjnego dostepnego na rynku

Instalacja przywotawcza

e YDYp 3x1,5mm?2

Transformator FLM1000

Syganlizator FEH2001

Przycisk z lampka FAP2001

Wytacznik pociggowy/kasownik FAP3002

3.1.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.1.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Istnieje mozliwosé wariantowego stosowania materiatéw w stosunku do zaproponowanych w
dokumentacji pod warunkiem, ze materiat nie bedzie mie¢ gorszych parametréw technicznych,
estetycznych i wygladu od projektowanych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.2. Transport.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W czasie transportu, zatadunku
i wytadunku oraz sktadowania urzadzen elektrycznych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow.

3.3. Warunki dostawy.

Przyjecie materiatéw, urzadzen elektrycznych do magazynu na budowie powinno byé poprzedzone
jakosciowym i ilosSciowym odbiorem tych materiatéw. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych
wymaga sie Swiadectw jakosci, nalezy dostarczac¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
lub protokotami odbioru technicznego. Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
karty gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego nalezy starannie przechowywac u
kierownika robot/budowy. Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzic¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan
materiatow, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzié



jakos¢ wykonania. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mieé
wplyw na jakos$é wykonania robét, materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich zabudowaniem poddac
badaniom okreslonym przez kierownictwo robot.

3.4. Sktadowanie i kontrola jakosci.

3.4.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jakos¢ i przydatnosc
do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiaty, aparaty i urzgdzenia
elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych witasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczeristwa p.poz.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z ZALtOZONA JAKOSCIA,.

4.1. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
umowy, zostang nie dopuszczone do robdt.

4.2. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy powinny
odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, i wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia i
sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mieé ustalone parametry techniczne i powinny
by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, powinien miec
aktualne wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

5.1. Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu ma zapewni¢ prowadzenie robdt w terminie przewidzianym kontraktem.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, za jakosc
zastosowanych materiatéw, wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST i poleceniami Inspektora/Kierownika projektu.

6.2. Wspdtpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robét,
oceng jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacjg dokumentacji projektowe]j oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego okreslonym, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.



6.3. Roboty montazowe.

Prace zwigzane z realizacjg zadania mozna rozpoczg¢ dopiero po przekazaniu Wykonawcy placu
budowy. Wszystkie prace montazowe wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i wg przyjetej
techniki montazu urzadzen, rozdzielnic i instalacji elektrycznych przestrzegajac obowigzujgce przepisy i
normy elektryczne, a w szczegdlnosci:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690),

6.3.1. Wymagania szczegotowe uktadania linii kablowych na zewngtrz obiektu

Linie kablowe uktadane w rowach kablowych nalezy wykona¢ kablami o przekroju zgodnym ze
schematem ideowym w jednorodnym odcinku, nie dopuszcza sie prowadzenia linii kablowych
sktadajacych sie z kilku odcinkdw. Projektowany kabel prowadzi¢ w wykopie o gtebokosci 0,8 m na 10 cm
podsypce z piasku. Kabel uktada¢ w wykopie linig falistg z 4% zapasem na catej dtugosci wykopu oraz
oznaczyc¢ folig kalandrowag koloru niebieskiego o szer. 25 cm i grub. 0,5 mm, odlegto$¢ od kabla do folii
nie moze by¢ mniejsza niz 25 cm. Przy skrzyzowaniu z istniejgcymi uzbrojeniami i drogg kabel nalezy
prowadzi¢ w rurze ochronnej typu AROT DVK lub DVR.

Linie WLZ uktadane w budynku nalezy wykonaé przewodem o przekroju zgodnym ze schematem
ideowym w jednorodnym odcinku, nie dopuszcza sie prowadzenia linii WLZ sktadajgcej sie z kilku
odcinkow. Przewody WLZ prowadzi¢ pod tynkiem. Ewentualne przejscia przez stropy linii WLZ wykona¢
w rurkach ochronnych.

6.3.2. Wymagania szczegotowe dotyczgce montazu rozdzielnic

Projektowang rozdzielnie gtéwng nalezy zabudowa¢ w miejscach wskazanych na planie instalacji
budynku w taki sposéb, by dolna krawedz rozdzielnicy znajdowata sie na wysokosci 0,83 m od poziomu
posadzki. Na drzwiczkach rozdzielnic umiescic¢ tabliczki ostrzegawcze, informujace, ze jest to urzadzenie
elektryczne oraz informujgce o ich przeznaczeniu. Wyposazenie rozdzielnicy w modutowy osprzet
elektroinstalacyjny oraz jego rozmieszczenie wykonac zgodnie ze schematami ideowymi.

Po zamontowaniu rozdzielnic w przygotowanej wnece nalezy:

e zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu,

o dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w pofaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
e zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

e podtaczy¢ obwody zewnetrzne,

e podtaczy¢ przewody ochronne,

®  opisac¢ obwody zgodnie ze schematem powykonawczym.

6.3.3.  Wymagania szczegotowe montazu przewodow:

Przewody prowadzone pod tynkiem nalezy prowadzi¢c w liniach prostych, réwnolegtych i
prostopadtych do krawedzi Scian i sufitéw. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach przewodéw elektrycznych z
innymi instalacjami nalezy zachowac¢ odpowiednie odstepy, a jesli to niemozliwe nalezy stosowac rurki
ochronne. Przejscia przewodow przez sciany wykonaé w rurkach ochronnych. Wszystkie przewody
prowadzone nad sufitami podwieszanymi mocowac do $cian za pomocg uchwytéw USMP. Unikaé
prowadzenia przewodéw nad sufitami podwieszanymi. Dopuszczalne jest prowadzenie przewoddéw nad
sufitami jedynie na dojsciu przewodu do zasilanego urzadzenia. W takim przypadku przewody uktada¢ w
rurkach ostonowych typu peschel, rurki mocowac nad sufitem podwieszanym do konstrukcji wsporczej
sufitdw za pomocg opasek zaciskowych.

6.3.4. Wymagania szczegoétowe montazu osprzetu

Osprzet elektryczny montowac jako potynkowy. W pomieszczeniach ,,mokrych” stosowac osprzet o
stopniu ochrony IP44.

taczniki oswietleniowe montowacd na wysokosci 120cm od poziomu posadzki. Gniazda wtyczkowe w
klasach lekcyjnych mocowaé na wysokosci 120cmod poziomu posadzki.

6.3.5. Wymaqgania szczegotfowe montazu oswietlenia podstawoweqo i awaryjnego:




Oprawy oswietlenia podstawowego nalezy montowac w sufitach podwieszanych. Oprawy zasili¢
przewodami typu YDYzo 3x1,5 mm?. Zasilanie opraw z wytgcznikow instalowanych w systemie
ramkowym podtynkowo w puszkach @60 mm gtebokich. Oswietlenie zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG.

Rozprowadzenie sufitdw do opraw nad sufitami podwieszanymi wykona¢ w rurkach ochronnych
typu peschel, rurki mocowac do konstrukcji sufitu za pomoca opasek zaciskowych.

W sanitariatach zatgczanie oswietlenia wykonaé za pomocag czujek ruchu mocowanych do
sufitow.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego mocowa¢ do sufitow podwieszanych zgodnie z zasadg opisang
powyzej. W przypadku opraw ewakuacyjnych, oprawy mocowaé nad drzwiami a w przypadku montazu
przy witrynach szklanych oprawy zwiesié¢ na linkach tak aby wysokos¢ zawieszenia oprawy wynosifa nie
wiecej niz 2,5m.

6.3.6. Wymagania dotyczgce wykonania instalacji odgromowej u uziemiajgcej

Instalacje uziemiajgcg wykonac jako bednarke prowadzong w zbrojeniu faw fundamentowych,
stosowac bednarke StZn 30x4. W miejscach wskazanych na planie wyprowadzi¢ bednarke do ztgczy
kontrolnych instalacji odgromowej oraz do rozdzielnicy gtéwnej RG budynku. Bednarke taczy¢ za pomoca
spawanie egzotermicznego lub przez zastosowaniu dedykowanych ztgczy oraz tasmy izolacyjnej DENSO, w
celu zabezpieczenia przed korozja.

Instalacje naziemng wykonac z drutu FeZn o $r. 8mm. Instalacje na dachu wykona¢ zgodnie z planem
instalacji, na kominkach wykonac iglice ktére powinny wystawac co najmniej 50cm pod poziom komina.
Stosowac iglice systemowe. Przewody odprowadzajgce wykonac jako podtynkowe. Przewdd oprowadzajgcy
prowadzi¢ w rurze odgromowej sztywnej 20/14mm. Ztgcza kontrolne zabudowaé w skrzynkach
elewacyjnych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT, BADANIA ORAZ ODBIORY WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonaweca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie tym Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac czes¢ ogdlng opisujaca:

e Organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

e QOrganizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e Sposdb zapewnienia bhp,

o Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, ukonczone kursy
doskonalenia zawodowego,

o  Woykaz 0séb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos$¢ wykonania robot,

e System proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e \Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

e Sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych.

Program zapewnienia jakoSci powinien zawiera¢ cze$¢ szczegdtowag opisujacg dla kazdego
asortymentu robot:

e  Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

e Rodzaje iilosci srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

e Sposdb zabezpieczenia i ochrone tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e Sposob i procedure pomiardow i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt,



e Sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw, robdt oraz urzadzen w sposéb
zapewniajgcy wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiada wazing legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o wszystkich
niedociggnieciach dotyczacych sprzetu badawczego, pracy personelu lub metod badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

7.3.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i za pomocg
odpowiednio dobranych przyrzadéw pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos
badania wymaganego w ST, stosowac nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

7.4. Wymagania ogdlne zasad wykonywania badan i pomiaréw.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912; zalicza prace przy
wykonywaniu préb i pomiaréw do prac wykonywanych w warunkach szczegélnego zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzkiego. Podczas wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, zwtaszcza
przeprowadzanych przy urzgdzeniach pod napieciem wystepuje szczegdlnie duze zagrozenie zwigzane z
mozliwoscig porazenia prgdem elektrycznym. Z tego wzgledu przy w/w pracach nalezy stosowac
szczegoblne zasady organizacji pracy i dodatkowe zabezpieczenia techniczne:

1) prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym
jedna z tych oséb musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurujaca
osobe wykonujaca te prace, powinna co najmniej by¢ przeszkolona w udzielaniu pomocy przed
lekarskiej;

2) podczas wykonywania pomiaréw nalezy uzywac¢ odpowiednich i bezpiecznych przyrzadéw
pomiarowych. Przyrzady nalezy sprawdzaé przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu
pomiaréw;

3) nie nalezy bez istotnej potrzeby dotykaé czesci czynnych i dostepnych czesci przewodzacych
urzadzen elektrycznych oraz obcych czesci metalowych, ktére moga znalezé sie pod napieciem;

4) jezeliistnieje ryzyko dotkniecia nieostonietych czesci pod napieciem, personel wykonujgcy pomiary
powinien stosowac osobisty sprzet ochronny, podja¢ srodki ostroznosci zapobiegajgce porazeniu
prgdem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wytadowan tukowych;

5) przed rozpoczeciem pomiarow nalezy dokonad ogledzin dla stwierdzenia kompletnosci, braku
usterek i prawidtowosci wykonywania badanego obiektu;

6) przed przystgpieniem do pomiaru nalezy:

- zapoznac sie z dokumentacjg techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,

- okresli¢ kryteria oceny wynikéw pomiaréw,

- oceni¢ doktadnos¢ pomiardw i przeanalizowaé mozliwosé popetnienia uchybdéw pomiarowych,

- przeanalizowac¢ konieczno$¢ zastosowania wspoétczynnikdéw poprawkowych do wartosci
zmierzonych;

7) przed przystgpieniem do montowania uktadu pomiarowego nalezy sprawdzic:

- zakresy uzytych przyrzagdéw pomiarowych,



- stan izolacji zastosowanych przewodéw,

- stan koncéwek przewidzianych do dotykania czesci bedacych pod napieciem;

- jezeli przewidziany jest montaz uktadu pomiarowego nalezy wykonaé go starannie i zgodnie ze
sprawdzonym uprzednio schematem;

- po potgczeniu uktadu pomiarowego z obiektem badanym bedacym pod napieciem, nie wolno
dokonywa¢ zadnych zmian w pofaczeniach przez roztgczanie i przytaczanie kofcéw przewodéw;

- przed rozpoczeciem pomiardw nalezy ze stanowiska pomiarowego usungé wszelkie zbedne
przedmioty, a zwtaszcza niepotrzebne przewody;

- zwrdcié uwage na urzadzenia o duzej pojemnosci, takie jak kondensatory i kable, ktére mogg
stanowic zagrozenie nawet po wytgczeniu napiecia;

- powiadomi¢ osoby postronne, dla ktérych prace pomiarowe mogg stanowié zagrozenie o
wykonywaniu pomiardéw i zastosowac odpowiednie Srodki zapobiegajgce tym zagrozeniom.

7.5. Protokoty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru protokoty z wynikami badan w terminie
okreslonym w programie jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach okreslonych odpowiednimi normami. Przed podaniem napiecia na instalacje elektryczna
nalezy przedstawic Inspektorowi Nadzoru protokét z badan rezystancji izolacji i ciggtosci zyt przewodéw.

7.6. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczennstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Euro Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg normg,
- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi EST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez EST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

7.7. Dokumenty budowy.

7.7.1. Ksigzka obmiarow.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéow robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardéw.



7.7.2.  Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach od 7.7.1. do 7.7.2.
nastepujgce dokumenty:

- Protokoty przekazania placu budowy,

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- Protokoty odbioru robét,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Korespondencje na budowie

7.7.3.  Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej przepisami. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
8.1. Ogodlne zasady przedmiaru robot.

8.1.1. Przedmiar robdt.

Przedmiar robot zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

8.1.2. Tabele przedmiaru robot.

Tabele przedmiaru robét zawierajg pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.
W tabelach przedmiaru nie uwzglednia sie robot tymczasowych — robdt, ktére sg projektowane i
wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, z wytgczeniem przypadkow, gdy
istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

8.2.0bmiar robot.

8.2.1. 0godlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukgcji
Inspektora Nadzoru na pismie.

8.2.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Zabudowywane urzadzenia lub elementy mierzone bedg w szt. lub kpl.

8.2.3.  Projektowana liczba jednostek obmiarowych:




Liczba jednostek obmiarowych obejmuje caty zakres prac zwigzany z realizacjg inwestycji zawarty w
przedmiarze roboét.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

9.1. Rodzaje odbioréw robot.

Wykonane roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- Odbiorowi czesciowemu,

- Odbiorowi koncowemu,

- Odbiorowi przed uptywem gwarancji lub rekojmi.

9.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badah w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru po wczesniejszym przedstawieniu mu wszelkich badan, protokotéw pomiaréw, atestow,
certyfikatéw i deklaracji zgodnosci na uzyte materiaty.

9.4. Odbidr koricowy.

9.4.1. Zasady odbioru koncowegqgo robdt.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia. Odbioru koricowego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw odbiorowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg i ST. W toku odbioru kornicowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci odbiorowe i ustali nowy
termin odbioru kofncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
korncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koAcowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg (powykonawczg),
- ustalenia technologiczne,



- ksigzke obmiaréw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materiatéw

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
odbiorowych

- protokoty z przeszkolenia osdb, ktére bedy uzytkowaty zabudowane urzadzenia.

Dokumenty nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru, w trzech egzemplarzach.

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.5. Odbidr przed uptywem gwarancji lub rekojmi.

Odbidr przed uptywem gwarancji lub rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym lub
rekojmi. Odbidr ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.4.,,0dbiér koricowy robdét”.
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